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Iktatószám: 

Kedvezményezett neve: Tiszavasvári Város 
Önkormányzata 

Projekt címe: Komplex energetikai fejlesztések 
Tiszavasváriban 

Projekt azonosítószám: TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 
 
 
 

Támogatási  Szerződés  
 
 
 
amely létrejött  
 
egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító 
Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4. ), mint támogató (a továbbiakban: Támogató) 
képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Szabolcs- Szatmár Bereg Megyei Igazgatósága 
 

Postacím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 3/a 
Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4. 
Aláírásra jogosult képviselője: Guti László igazgató, Komárominé Tarkó Nóra irodavezető, 
Szikszayné Debreczeni Gabriella osztályvezető 
Azonosító szám (törzs-szám): 237309, PIR törzsszám: 329970 
Adószám: 15329970-2-41 

 
 

másrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: 
Kedvezményezett),  

 

Postacím: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4 
Székhely/Lakcím: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4 
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 732462 
/ill.  vállalkozói igazolvány száma/ őstermelői igazolványszáma / nyilvántartást kezelő szervezet 
által adott lajstromszám:- 
Adószám/adóazonosító jel: 15732468-2-15 
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11744144-15404761-10010237 
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Fülöp Erik 

 
(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és 
napon az alábbi feltételekkel.   
 
 
1. Előzmények 
 
A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül 
TOP-3.2.2-15 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló 
energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok 
keretében tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 
azonosító számon regisztrált, 2016. június 30. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a 
Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017. június 30. napon kelt 
támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett 
vissza nem térítendő támogatásban részesül.  
 
 
 
A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre 
kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, 
nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek 
módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben 
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benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez. 
 
2. Szerződés tárgya 
 
Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik: 
 
2.1. A Szerződés tárgya a Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban című és TOP-3.2.2-
15-SB1-2016-00012 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített 
projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból 
és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő 
finanszírozása. 
 
2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet 4440 Tiszavasvári, Ifjúság utca 8. alatt (Projekt 
fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt 
ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.  
A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, 
illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a 
közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja. 

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a 
Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt. 
 
 
2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív 
programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási 
szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan 
elérhető. 
 
 
3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése  
 
3.1. A Projekt kezdete  
A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. év szeptember hó 01 nap. 
 
3.1. Költségek elszámolhatóságának kezdete 
 
A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg. 
 
A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni. 
 
3.2. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése 
 
3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.év július hó 31 nap. 
 
A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az 
ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható. 
 
3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2018. év október hó 29 nap.  
 
A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 
14.1 pontja tartalmazza.  
 
 
4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege 
 
4.1. A Projekt összköltsége 
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A Projekt összköltsége 214 128 350 Ft, azaz kétszáztizennégymillió-százhuszonnyolcezer-
háromszázötven forint.  
 
4.2. A Projekt elszámolható összköltsége 
 
A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 214 128 350 Ft, azaz kétszáztizennégymillió-
százhuszonnyolcezer-háromszázötven  forint. 
 
A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza. 
 
4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források 
 
A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete 
tartalmazza. 
 
4.4. A támogatás összege és intenzitása  
 
A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb  214 128 350 
Ft, azaz kétszáztizennégymillió-százhuszonnyolcezer-háromszázötven  forint.  

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként 
az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza. 
 
4.5. Támogatás igénylése 
 
4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke 

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási 
összeg legfeljebb 100 %-a. 

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 214 128 350 Ft, azaz  
kétszáztizennégymillió-százhuszonnyolcezer-háromszázötven  forint. 
 

4.5.2 Kifizetési igénylés  

A Szerződés 3 melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai 
beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó 
utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a 
Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni 
kívánt költségekről. 
A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést 
benyújtani. 
 
 
4.6. Támogatás jogcíme  
 
A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi 
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a 
továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott 
támogatásból 

214 128 350 Ft, azaz kétszáztizennégymillió-százhuszonnyolcezer-háromszázötven forint nem 
minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak. 

 

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma 
 
A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom 
szerint valósítja meg. 
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. 
mellékletének 65.4-65.6 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni. 
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6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei 
 
A Kedvezményezett a Projektet a 3 mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg. 
 
A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5 mellékletben meghatározott 
indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.  
A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.  
 
 
 
 
7. Biztosítékadási kötelezettség 
 
A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási 
kötelezettség alól. 
 
8. Egyéb rendelkezések 

 
9. Záró rendelkezések 

 
 
9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem 
csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és 
annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.  
 
 
 
9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-
et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, 
a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul 
veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a 
Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön 
intézkedés nélkül módosulnak.  
 
9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó 
nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés 
aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást. 
 
9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró 
aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve 
amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén 
hatályát veszti. 
 
9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon 
feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a 
Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és 
az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes 
adataiknak a Támogatóés a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok 
felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) 
kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes 
adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. 
 
9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az 
irányadók. 
 
9.7. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és 
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cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, 
hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek 
szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a 
Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi 
szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal 
rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik 
személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy 
bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan 
teljesítését. 
 
Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
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Korrupció-ellenes záradék 
 

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat 
fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes 
jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és 
nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást. 
 
 
A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 15 db melléklet, 
és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott 
mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, 
dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.  

 

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
 
 
 

 

 

 

 
 

UUUUU..UUUUUU 
Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Kedvezményezett 
 
 
 
 

P.H. 
Kelt Nyíregyháza, 2017. év  

UUUU..UU..hónap U.. napján. 

 
 

UUUUUUU...UUUU 
Magyar Államkincstár 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Igazgatóság 

Közreműködő Szervezet 
 
 

P.H. 
Kelt Nyíregyháza, 2017. év  

UUUUUUU..hónap U.. napján. 
 
 
 
Mellékletek: 
1. melléklet- A Projekt költségvetése 
2. melléklet - A Projekt forrásai 
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei 
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei 
5. melléklet - A Projekt indikátorai  
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások 
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás 
8. melléklet - Közbeszerzési terv 
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről 
10. melléklet -  Projekt helyszíne 
11. melléklet – Kommunikációs terv 
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási 
címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló 
dokumentum 
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás 
vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni 
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok) 
15. melléklet - Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását célzó tevékenységek 
 



 

 
 

1. sz. melléklet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE 
Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 
Kedvezményezett: Tiszavasvári Város Önkormányzata  
 
 
 
 
 
 
 
 

Támogatást 
igénylő neve 

Tevékenysé
g neve Költségkategór

ia 
Költségtípus Költségelem Megnevezés 

Mennyis
ég 

Nettó 
egysé
gár 
(Ft) 

Nettó 
egységá
rra jutó 
ÁFA (Ft) 

Összesen 
(Ft) 

TISZAVASVÁRI 
VÁROS 
ÖNKORMÁNYZ
ATA 
 

Napenergia 
alapú 
villamos 
erőművek 
létrehozása 
saját 
(közcélú) 
villamosener
gia-igény 
kielégítése 
céljából 

Beruházáshoz 
kapcsolódó 
költségek 

Építéshez 
kapcsolódó 
költségek Felújítás Felújítás 

1 

64 605 
000 

17 443 
350 82 048 350 



 

 
 

TISZAVASVÁRI 
VÁROS 
ÖNKORMÁNYZ
ATA 
 

Saját 
(közcélú) 
fűtési, 
hűtési, 
villamos 
energia 
igény 
kielégítése 
geotermikus 
energiával 

Beruházáshoz 
kapcsolódó 
költségek 

Építéshez 
kapcsolódó 
költségek Felújítás Felújítás 

1 

88 000 
000 

23 760 
000 

111 760 
000 

TISZAVASVÁRI 
VÁROS 
ÖNKORMÁNYZ
ATA 
 

Projekt 
előkészítés 

Projektelőkészít
és költségei 

Egyéb 
projektelőkészítés
hez kapcsolódó 
költség 

Egyéb 
projektelőkészítés
hez kapcsolódó 
költség 

Egyéb 
projektelőkészítés
hez kapcsolódó 
költség 

1 
8 300 
000 

2 241 
000 10 541 000 

TISZAVASVÁRI 
VÁROS 
ÖNKORMÁNYZ
ATA 
 

Projekt 
előkészítés 

Projektelőkészít
és költségei 

Közbeszerzési 
költségek 

Közbeszerzési 
szakértő díja 

Közbeszerzési 
szakértő díja 

1 
1 500 
000 405 000 1 905 000 

TISZAVASVÁRI 
VÁROS 
ÖNKORMÁNYZ
ATA 
 

Projekt 
menedzsme
nt 

Projektmenedzs
ment költség 

Projektmenedzsme
nthez igénybevett 
szakértői 
szolgáltatás díja 

Projektmenedzsme
nthez igénybevett 
szakértői 
szolgáltatás díja 

Projektmenedzsme
nthez igénybevett 
szakértői 
szolgáltatás díja 

1 
4 200 
000 

1 134 
000 5 334 000 

TISZAVASVÁRI 
VÁROS 
ÖNKORMÁNYZ
ATA 
 

Szakmai 
megvalósítá
shoz 
kapcsolódó 
szolgáltatás
ok költsége 

Szakmai 
tevékenységekh
ez kapcsolódó 
szolgáltatások 
költségei 

Kötelezően előírt 
nyilvánosság 
biztosításának 
költsége 

Kötelezően előírt 
nyilvánosság 
biztosításának 
költsége 

Kötelezően előírt 
nyilvánosság 
biztosításának 
költsége 

1 

500 
000 135 000 635 000 

TISZAVASVÁRI 
VÁROS 
ÖNKORMÁNYZ
ATA 
 

Szakmai 
megvalósítá
shoz 
kapcsolódó 

Szakmai 
tevékenységekh
ez kapcsolódó 
szolgáltatások 

Műszaki ellenőri 
szolgáltatás 
költsége 

Műszaki ellenőri 
szolgáltatás 
költsége 

Műszaki ellenőri 
szolgáltatás 
költsége 

1 
1 500 
000 405 000 1 905 000 



 

 
 

szolgáltatás
ok költsége 

költségei 

  ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:   
214 128 
350 
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Kedvezményezett 

 
P.H.  

 
Kelt: Nyíregyháza, 2017 év&&&.. hónap &.. 

napján 
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Közreműködő Szervezet 
P.H. 

 
Kelt: Nyíregyháza, 2017 év &&&&. hónap &.. 

napján 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

2. sz. melléklet 
 
 
A PROJEKT FORRÁSAI 
Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 
Kedvezményezett: Tiszavasvári Város Önkormányzata  
 
 

Források (Ft) 

I. Saját forrás 0 

 I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása 0 

 I/2. partnerek hozzájárulása 0 

 I/3. bankhitel 0 

I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás 0 

II. egyéb támogatás 0 

III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás 214 128 350 

Projekt elszámolható költsége 214 128 350 

IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása 0 

Projekt teljes költsége összesen 214 128 350 
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Kedvezményezett 
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napján 
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3. sz. melléklet 
 
 
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI 
Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 
Kedvezményezett: Tiszavasvári Város Önkormányzata  
 

Mérföldkő 
sorszáma 

Mérföldkő 
elérésének 
tervezett 
dátuma 

Megvalósítani tervezett eredmény leírása 

A mérföldkő 
eléréséig 
felhasználni 
tervezett 
támogatás 
összege 

1 2017.12.31  
Engedélyes tervdokumentáció elkészítése, a 
szükséges hatósági engedélyek beszerzése. 
 
Az alábbi támogatói feltételek teljesítésre kerülnek: 
 
1. A rendelkezésre álló dokumentumok közötti 
összhangot megteremtjük, különös tekintettel az 
adatlapra, a Projekt tervre és mellékleteiben 
meghatározottakra, és az egyéb, rendelkezésre álló 
dokumentumokra. A végleges dokumentációnak 
összhangban kell lennie a felhívásban támasztott 
feltételekkel. 
2. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás 
költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs 
csomagok keretében elszámolható költségek felső 
korlátai” című dokumentumban szereplő 
feltételnek való megfelelést igazoljuk. 
3. Átdolgozott ütemterv benyújtása. 
4. Amennyiben releváns, bemutatni szükséges az 
alábbiakat: 
a. az összes energiafelhasználásba bevonni kívánt 
épület energetikai tanúsítványa; 
b. támogatást igénylő és a támogatási kérelem 
tárgya nem tartozik a jelen felhívás 4.2 pontja, 
valamint az „ÁÚF” c. dokumentum 2. pontja alatt 
meghatározott kizáró okok alá; 
c. tervezett projekt illeszkedik a Nemzeti 
Energiastratégia 2030, Magyarország II. Nemzeti 
Energiahatékonysági Cselekvési Terv, ill. Nemzeti 
Épületenergetikai Stratégiában 
megfogalmazottakhoz; 
d. Felhívás 3.2 pontjában meghatározott műszaki-
szakmai tartalomnak és annak megvalósításával 
kapcsolatos elvárásoknak, valamint a 3.4 
pontjaiban leírt egyéb elvárásoknak való 
megfelelőségét hogyan vállalja; 
e. Felhívás 3.2 5) és 3.4.2 pontjának megfelelő, 
megtermelt energiát felhasználó intézmények 
tulajdonviszonyainak igazolását, valamint a 
fejlesztéssel érintett épületek működtetési és 
üzemeltetési jogviszonyait; 
f. a projekt pénzügyileg fenntartható-e, melynek 
keretén belül igazolni szükséges a fajlagos 
költségkorlátnak való megfelelést a projekt teljes 
beruházási költségét (beleértve a járulékos 
költségeket is) figyelembe véve. 

5 000 000 
 



 

 

 

5. Amennyiben szükséges, Átdolgozni a Projekt 
Tervet, amelynek tartalmaznia kell azokat az 
információkat, amelyekből megállapítható: 
a. a projekt műszaki-szakmai fenntarthatóságának 
megalapozottsága, többek között az 
energiatermelő rendszer üzemeltetésének 
bemutatása a Felhívás 3.2/12 pontja alatt leírtak 
szerint; 
b. a projektmenedzsment szervezet és személyek 
szaktudása, tapasztalata; 
c. a jelenlegi működés mért és számított 
energiafelhasználási adatai, valamint a fejlesztés 
előtti állapot energiafelhasználása és ezek alapján 
a működés költségei; 
d. a fejlesztés utáni állapot számított 
energiafelhasználási és energiatermelési adatai, és 
ezek alapján a várható működés költségei; 
e. a fejlesztés valamennyi lényegi beruházási 
eleme, tevékenysége, az azokhoz kapcsolódó 
valamennyi szükséges előkészületi lépés és azok 
időigénye (megvalósítás ütemterve, közbeszerzési 
terv), valamint ezek realitásának megfelelő-e. 
 
6. Az adatlap kitöltési útmutató 2.5. Monitoring 
mutatók pontja értelmében a Felhívás 3.5. 
Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás 
pontja alapján a megvalósítás és a fenntartás 
időszakában a kedvezményezett a projekt 
megvalósulásáról köteles értékeket adni. 
Tekintettel arra, hogy a támogatási kérelemben a 
monitoring mutatók adatai a fenntartás időszakára 
vonatkozóan nem tartalmaznak adatokat, a 
Támogatást Igénylőnek ezt szükséges feltüntetnie. 
Kérjük, hogy az energetikai indikátorok 
rögzítésénél figyeljenek arra, hogy minden projekt 
esetén ahol relevánsak az alábbi indikátorok, ott a 
PJ/év mellett a GJ/év rögzítés is megtörténjen: 
A megújuló energiaforrásból előállított 
energiamennyiség (PJ/év) 
A megújuló energiaforrásból előállított 
energiamennyiség (GJ/év) 
 
• A Felhívás 5.6. és 5.7. pontjában megfogalmazott 
költségkorlátoknak való megfelelés, bemutatása 
megtörténik. 
 
 
• A monitoring mutatók értékeinek 
felülvizsgálata a döntést megelőző jóváhagyott 
(esetleges tisztázó kérdés utáni) támogatási 
kérelemnek és hozzá kapcsolódó mellékleteinek 
megfelelően és azzal azonosan, változatlan 
műszaki szakmai tartalom mellett felülvizsgálni, az 
összhangot megteremteni. 
 
• Az  Irányító Hatóság  állásfoglalása alapján, 
fenntartási vállalást az összes indikátor esetében  
valamennyi fenntartási évre rögzíteni kell a 
Támogatási szerződésben,  vagyis az 5 éves 
fenntartási időszakra 5 célértéket kell megadni. 



 

 

 

Kérjük a szerződés 5. sz. mellékletének kitöltésénél  
ezen állásfoglalásnak eleget tenni és ezzel 
összhangban a EPTK felületen a rögzítést 
elvégezni. 
 
Az évenkénti részletezettséget a fenntartási 
időszak folyamán fennálló jelentéstételi és 
adatszolgáltatási kötelezettség indokolja. 
• Az alábbi monitoring mutatókat felvenni 
szükséges: 
- A megújuló energiaforrásból előállított 
energiamennyiség (GJ/év) (PO26)  
- A megújuló energiaforrásból előállított 
energiamennyiség (PJ/év) (PO26) 
- Megújuló energiaforrások: A megújuló 
energiatermelés további kapacitása (CO30)  
Mindhárom monitoring mutató esetében a projekt  
befejezés dátumára és minden egyes fenntartási 
évre (5db) szükséges  a monitoring mutatókat 
felvenni. 
- Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az 
üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése 
(CO34) esetében a projekt befejezés dátumára, a 
jelentéstételi kötelezettség dátumára 2018.10.31-re, 
és minden egyes fenntartási évre (5db) szükséges a 
monitoring mutatókat felvenni. 

2 2018.02.01 A kiviteli tervek elkészítése. 5000000 
 

3 2018.04.01 Közbeszerzési eljárás lefolytatása, a kivitelezői 
vállalkozói szerződés megkötése. 

446 000 

4 2018.04.15 Kivitelezési munkálatok elérik a 25%-os készültségi 
szintet. 

50 000 000 
 

5 2018.05.31 A kivitelezés 50%-os készültségi szintjének elérése. 50 000 000 
 

6 2018.06.15 A kivitelezés 75%-os készültségi szintjének elérése. 50 000 000 
 

7 2018.07.15 A kivitelezés 100%-os készültségi szintjének elérése. 50 000 000 
 

8 2018.07.31 A projekt lezárása, műszaki átadás-átvétel, műszaki 
szakértői nyilatkozat kiállítása a megvalósított állapotra 
vonatkozóan, záró kifizetés igénylés 
benyújtása, valamint az indikátorok teljesítésülése. 

3 682 350 
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4. sz. melléklet 
 
A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI 
Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 
Kedvezményezett: Tiszavasvári Város Önkormányzata  
 

Mérföldkő sorszáma 
Eredmény 
megnevezése 

Eredmény leírása 

Eredmény 
számszerűsíthető 
célértéke 

Eredmény 
számszerűsíthető 
célértékének 
mértékegysége 

Az eredmény nem 
számszerűsíthető, egyéb 
tulajdonsága 

5 Napelemes 
rendszer 
kialkaítása 

A projekt 
megvalósítási 
helyszíneken 
beüzemelésre 
kerülnek a 
napelemes 
rendszerek. 

177 kW A HMKE rendszerek 
üzemkészek, az E-On- nal a 
szerződés aláírásra kerül és a 
szolgáltató rendszerére 
megkezdődik a betáplálás, a 
rendszerek 
műszaki átadás-átvétele 
megtörtént. 

8 Hőszivattyús 
rendszer 
kiépítése. 

A megvalósítási 
helyszíneken 
megtörténik a 
hőszivattyús 
rendszerek 
telepítése. 

110 kW A hőszivattyús rendszerek 
beüzemelése megtörténik. A 
megújuló energiaforráson alapuló 
fűtési-hűtési a közintézmények 
rezsi költségét jelentősen 
csökkenti. 
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5. sz. melléklet 
 
A PROJEKT INDIKÁTORAI 
Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 
Kedvezményezett: Tiszavasvári Város Önkormányzata  
 
A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Monitoring mutató megnevezése Cél dátuma Cél változás Cél összváltozás Cél kumulált 
A megújuló energiaforrásból előállított 
energiamennyiség (GJ/év) 

2018.07.31 1 066,0100 1 066,0100 1 066,0100 

A megújuló energiaforrásból előállított 
energiamennyiség (GJ/év) 

2023.08.01 1 066,0100 2 132,0200 2 132,0200 

A megújuló energiaforrásból előállított 
energiamennyiség (PJ/év) 

2018.07.31 0,1950 0,1950 0,1950 

A megújuló energiaforrásból előállított 
energiamennyiség (PJ/év) 

2023.08.01 0,1950 0,3900 0,3900 

Megújuló energiaforrások: A 
megújulóenergia-termelés további 
kapacitása 

2018.07.31 0,2870 0,2870 0,2870 

Megújuló energiaforrások: A 
megújulóenergia-termelés további 
kapacitása 

2023.08.01 0,2870 0,5740 0,5740 

Üvegházhatást okozó gázok 
csökkentése: az üvegházhatású gázok 
becsült éves csökkenése 

2018.07.31 175,8900 175,8900 175,8900 

Üvegházhatást okozó gázok 
csökkentése: az üvegházhatású gázok 
becsült éves csökkenése 

2019.08.01 175,8900 351,7800 351,7800 

Üvegházhatást okozó gázok 
csökkentése: az üvegházhatású gázok 
becsült éves csökkenése 

2020.08.01 175,8900 527,6700 527,6700 

Üvegházhatást okozó gázok 
csökkentése: az üvegházhatású gázok 
becsült éves csökkenése 

2021.08.01 175,8900 703,5600 703,5600 

Üvegházhatást okozó gázok 
csökkentése: az üvegházhatású gázok 
becsült éves csökkenése 

2022.08.01 175,8900 879,4500 879,4500 



 

 

 

Üvegházhatást okozó gázok 
csökkentése: az üvegházhatású gázok 
becsült éves csökkenése 

2023.08.01 175,8900 1 055,3400 1 055,3400 
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6. sz. melléklet 
 
 
Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások 
 
 
Alulírott, Dr. Fülöp Erik, mint Tiszavasvári Város Önkormányzata aláírásra jogosult képviselője 
nyilatkozom, hogy a TOP-3.2.2-15 keretében megvalósuló TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 
azonosító számú projektekkel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) 
bekezdés c)  pontja alapján Önkormányzatunk mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól. 
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Tiszavasvári Város Önkormányzata 

 
Kedvezményezett 
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7. sz. melléklet 
 
 
 
KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 

 
 
 
 
 

NEM RELEVÁNS 
 
 
 
 
 

���������������..��� 
Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Kedvezményezett 
 
 

P.H. 
 
 
 

Kelt: Hely, 2017. év ��.. hónap � napján 
 
 
  



 

 

 

8. sz. melléklet 
 
KÖZBESZERZÉSI TERV 
Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 
Kedvezményezett: Tiszavasvári Város Önkormányzata  
 
 

Támogatást 
igénylő 

Beszerzés tárgya 
Becsült nettó 
érték 

Egybeszámít
ott nettó 
érték 

Közbeszerz
ési eljárás 
típusa 

Megjegyzé
s 

Tiszavasvári 
Város 
Önkormányzata 

Építés 57 490 000 

57 490 000 Nemzeti 
ért.határ - 
Meghívásos 
(Kbt.2015) 

 

Tiszavasvári 
Város 
Önkormányzata 

Építés 19 285 000 

19 285 000 Nemzeti 
ért.határ - 
Meghívásos 
(Kbt.2015) 

 

Tiszavasvári 
Város 
Önkormányzata 

Építés 29 200 000 

29 200 000 Nemzeti 
ért.határ - 
Meghívásos 
(Kbt.2015) 

 

Tiszavasvári 
Város 
Önkormányzata 

Építés 8 030 000 

8 030 000 Nemzeti 
ért.határ - 
Meghívásos 
(Kbt.2015) 

 

Tiszavasvári 
Város 
Önkormányzata 

Építés 38 600 000 

38 600 000 Nemzeti 
ért.határ - 
Meghívásos 
(Kbt.2015) 
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9. sz. melléklet 
 
 
Rövid összefoglalás a projektről 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata projekt keretében 5, 100%-ban saját tulajdonú és saját 
fenntartású/működtetésű intézményét kívánja a pályázati felhívásban leírtaknak megfelelően 
energetikailag korszerűsíteni. A fejlesztéssel érintett épületek: - Térségi Szolgáltató Ház: Az épület 
nem éri az 176/2008. (VI.30) Kormányrendelet szerinti „FF – átlagos” kategóriát. Napelemes rendszer 
létesül, amely az épület villamos energiafogyasztását részben fedezi. - Városi Kincstár: Felújított 
épület (minimum „FF-átlagos” kategória), a pályázat során talajszondás hőszivattyús rendszer kerül 
kialakításra. Ehhez kapcsolódóan napelemes rendszer által előállított áram a rendszer önműködését 
és az épület villamos energiafogyasztását fedezi. - Általános Iskola: Felújított épület (minimum „FF-
átlagos” kategória), napelemes rendszer létesül, amely az épület villamos energiafogyasztását 
részben fedezi. - Fülemüle Óvoda: Felújított épület (minimum „FF-átlagos” kategória), a pályázat 
során talajszondás hőszivattyús rendszer kerül kialakításra. Ehhez kapcsolódóan napelemes rendszer 
által előállított áram a rendszer önműködését és az épület villamos energiafogyasztását fedezi. - 
Hankó László Zeneiskola: Felújított épület (minimum „FF-átlagos” kategória), a pályázat során 
talajszondás hőszivattyús rendszer kerül kialakításra. Ehhez kapcsolódóan napelemes rendszer által 
előállított áram a rendszer önműködését és az épület villamos energiafogyasztását fedezi. Önállóan 
támogatható tevékenységek bemutatása b)pont: Önálló energetikai rendszerrel rendelkező épület 
geotermikus energiával történő ellátása közös vagy épületenkénti hőszivattyú(k) telepítésével, a 
geotermikus energia eljuttatásával az energiaellátásba bevonni kívánt épületekhez való kapcsolódási 
pont(ok)ig. c) pont: Napenergia alapú villamos erőművek létrehozása valósul meg villamosenergia-
igény kielégítése céljából.Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek a) 
Szórt azbeszt mentesítése – Nem releváns b) Nyilvánosság biztosítása – A projekt adatlap költségek 
pontjában részletesen bemutatásra került A projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi 
jogszabálynak megfelel, és az energiafelhasználásra, a projekt környezetének ökológiai állapotára, a 
vizek állapotára és a klímaváltozásra hatása nincs.  
 
 
 
 

EEEEEEEEEEE..EEEEE 
Tiszavasvári Város Önkormányzata 

 
Kedvezményezett 

 
P.H.  

 
Kelt: Nyíregyháza, 2017 év EEEE. hónap E.. napján 

 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 
10. sz. melléklet 
 
 
Projekt helyszíne 
A projekt megvalósításának helyszínei: 
 
4440 Tiszavasvári Ifjúság utca 8. 
4440 Tiszavasvári Báthori utca 1. 
4440 Tiszavasvári Báthori utca 6. 
4440 Tiszavasvári Ady Endre utca 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

%%%%%%%%%%%..%%%%% 
Tiszavasvári Város Önkormányzata 

 
Kedvezményezett 

 
P.H.  

 
Kelt: Nyíregyháza, 2017 év %%%%. hónap %.. napján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
11. sz. melléklet 
 
 
Kommunikációs terv 
 
 
 
Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 
Kedvezményezett: Tiszavasvári Város Önkormányzata  

 
 
 
 
 
 

A részletes Kommunikációs terv az első mérföldkő elérésekor kerül benyújtásra. 
 
 
 
 
 
 
 
 

��������������������������.. 
Tiszavasvári Város Önkormányzata 

 Kedvezményezett  
 
 
 

P.H. 
 
 

Kelt: Nyíregyháza, 2017. év /. hónap / napján 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

12. sz. melléklet 
 
 
Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási 
címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló 
dokumentum 
 
 
 
 
 
 

NEM RELEVÁNS 
 
 
 
 












..




 
Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Kedvezményezett 
 

P.H.  
 
 
 

Kelt: Nyíregyháza, 2017 év 






. hónap 
.. napján 

 
 
 
  



 

 
 

13. sz. melléklet 
 
 

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/ 
KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS 

KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI 

 
 
Támogatási szerződés száma: 
Kedvezményezett / Konzorciumi tag: 
 
 
Alulírott (hivatalos képviselő neve), mint (támogatott szervezet neve) képviseletében eljáró személy a 
(Támogatási szerződés száma) azonosító számú, (Projekt címe) című projekt kapcsán nyilatkozom, 
hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük: 
 

Költségk
ategória 

Költségtípu
s 

Megnevezé
s 

Nett
ó 

egys
égár 
(Ft) 

Nettó 
egysé
gárra 
jutó 
ÁFA 
(Ft) 

Össz
esen 
(Ft) 

Finanszíro
zás módja 
(szállítói 

finanszíroz
ás/utó 

finanszíroz
ás/vegyes 
finanszíroz

ás) 

Vegyes 
finanszírozás 

esetén 

Támogat
ási 

összeg - 
Utófinan
szírozás 

Támog
atási 

összeg 
– 

Szállít
ói 

finansz
írozás 

 
Beruházás
hoz 
kapcsolód
ó 
költségek 

 

Építéshez 
kapcsolódó 
költségek Felújítás 

64 
605 
000 

17 443 
350 

82 
048 
350 

Utófinanszír

ozás 

  

 
Beruházás
hoz 
kapcsolód
ó 
költségek 

 

Építéshez 
kapcsolódó 
költségek Felújítás 

88 
000 
000 

23 760 
000 

111 
760 
000 

Utófinanszír

ozás 

  

Projektelő

készítés 

költségei 

 

Egyéb 
projektelőké
szítéshez 
kapcsolódó 
költség 

Egyéb 
projektelőké
szítéshez 
kapcsolódó 
költség 

8 300 
000 

2 241 
000 

10 
541 
000 

Utófinanszír

ozás 

  

Projektelő

készítés 

költségei 

 

Közbeszerzés
i költségek 

Közbeszerzés
i szakértő 
díja 

1 500 
000 

405 
000 

1 905 
000 

Utófinanszír

ozás 

  

Projektme

nedzsment 

költség 

 

Projektmene
dzsmenthez 
igénybevett 

Projektmene
dzsmenthez 
igénybevett 

4 200 
000 

1 134 
000 

5 334 
000 

Utófinanszír

ozás 

  



 

 
 

szakértői 
szolgáltatás 
díja 

szakértői 
szolgáltatás 
díja 

Szakmai 

tevékenysé

gekhez 

kapcsolódó 

szolgáltatá

sok 

költségei 

 

Kötelezően 
előírt 
nyilvánosság 
biztosításána
k költsége 

Kötelezően 
előírt 
nyilvánosság 
biztosításána
k költsége 

500 
000 

135 
000 

635 
000 

Utófinanszír

ozás 

  

Szakmai 

tevékenysé

gekhez 

kapcsolódó 

szolgáltatá

sok 

költségei 

 

Műszaki 
ellenőri 
szolgáltatás 
költsége 

Műszaki 
ellenőri 
szolgáltatás 
költsége 

1 500 
000 

405 
000 

1 905 
000 

Utófinanszír

ozás 

  

Elszámolható költségek: 214 128 350   

 

Kelt: Nyíregyháza, 20171111..hónap11..napján 

 

…………………………………………. 
         Kedvezményezett 

       P.H 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

14. sz. melléklet 
 
 
Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok) 
 
 
 
 
 
 
 

NEM RELEVÁNS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 












..




 
Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Kedvezményezett 
 

P.H.  
 

Kelt: Nyíregyháza, 2017 év 






hónap 
.. napján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

15. melléklet 

 

Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását célzó tevékenységek 

 

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati 
kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása 
érdekében tervezett tevékenységek 
 
 
 
 
 

    Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 
  

Kedvezményezett: Tiszavasvári Város Önkormányzata  
  Szerződésben megítélt támogatási összeg*: 214 128 350.- Ft 

 
 
 

 Kiemelt 
jelentőségű 

projekt 
1 Mrd Ft feletti támogatási összeg   

 
Infrastrukturális 

fejlesztés 

150 millió Ft alatti   
 150-500 millió Ft  X 
 500 millió Ft feletti   
 Egyéb fejlesztés 

(eszközbeszerzés, 
képzés, 

szoftverfejlesztés, 
bértámogatás, 

tanácsadás, stb.) 

150 millió Ft alatti   
 150-500 millió Ft   
 

500 millió Ft feletti   

         Feladatok 
A projekt előkészítő szakasza (1–4.) 

A projekt megvalósítási szakasza (5–9.) 
A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.) 

Igen* Nem* 

1 Kommunikációs terv készítése X   

2 
Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) 
elkészítése és lakossági terjesztése 

  X 

3 

A kedvezményezett működő honlapján a projekthez 
kapcsolódó tájékoztató 
(esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése 
a projekt fizikai zárásáig 

X   

4 
Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a 
sajtómegjelenések összegyűjtése 

X   

5 
Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes 
eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási 
fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.) 

 

 X 

6 
A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla 
elkészítése és elhelyezése 

X   

7 Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan 
 

 X 

8 
Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció 
készítése 

X    



 

 

 

9 
Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény 
szervezése  

 X 

10 
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a 
sajtómegjelenések összegyűjtése 

X   

11 
Eredménykommunikációs információs anyagok, 
kiadványok készítése 

   X 

12 
TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó 
tartalommal 

X   

13 
A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és 
elhelyezése 

X   

                                                                  
 
 
 

 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE. 
Tiszavasvári Város Önkormányzata 

cégszerű aláírása 
P.H. 

* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges                                   Kelt: Nyíregyháza, 2017 év EE. hónap E.. 
napján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


