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1.  Előzmények 

A Támogató  a(z)  Terület-  és Településfejlesztési  Operatív  Program Plusz keretén belül  TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Élhető
települések  tárgyú felhívást tett  közzé, melyre Kedvezményezett   TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006 azonosító számon
regisztrált, 2022.01.14. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet
a  Támogató  2022.08.12. napon  kelt  támogatási  döntés  szerint  támogatásban  részesített.  A  Támogató  döntése  alapján
Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül. 
A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan
tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb
dokumentum,  valamint  ezek  módosításai,  amelyet  a  Kedvezményezett  a  támogatási  kérelemmel  együtt  vagy a  későbbiekben
benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2.  Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a  TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006 azonosító  számú,  Élhető településközpont  kialakítása
Tiszavasváriban című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható
költségeinek  az  Európai  Regionális  Fejlesztési  Alap és  hazai  központi  költségvetési  előirányzatból  vissza  nem  térítendő
támogatás formájában történő finanszírozása. 

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés melléklete szerinti helyszínen megvalósítja, és azt – ha a Projekt
esetén releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő
alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendeletben (a továbbiakban:
Korm. rendelet) rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és
Belügyi Alapok kivételével a közbeszerzésekért felelős minisztert bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alap és hazai központi
költségvetési előirányzatból a támogatási döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást
nyújt. 

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a 2021–2027 programozási időszakban a
programok  keretében  támogatásban  részesített  kedvezményezettekkel  kötendő  támogatási  szerződésekhez”  (a  továbbiakban:
ÁSZF), és az Elszámolási Útmutató, amelyek a www.palyazat.gov.hu honlapon is elérhetők. 

3.  A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1.  A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2022.04.01. 

3.2.  Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.
A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3.  A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1.  A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2025.09.30. 

A Projekt  keretében  a  projekt  fizikai  befejezésének  napjáig  felmerült  költségek  számolhatók  el.  Az  ezen  időpontot  követően
keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2025.11.29. 

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.
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4. A Projekt költségvetése

4.1.  A Projekt teljes költsége

A Projekt tervezett teljes költsége 420 256 132 Ft, azaz négyszázhúszmillió-kétszázötvenhatezer-százharminckettő forint. 

4.2. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége

A  Projekt  tervezett  elszámolható  összköltsége  420  256  132 Ft,  azaz  négyszázhúszmillió-kétszázötvenhatezer-
százharminckettő  forint. 

A Projekt hatályos költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.4. A Projekt Európai Unióval el nem számolható, egyéb forrásból finanszírozott költsége

A Projekt Európai Bizottság felé el nem számolható, le nem vonható ÁFA tartalma 0 Ft, azaz nulla forint. 

4.5. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre  megítélt  támogatás  összege  420  256  132 Ft,  azaz  négyszázhúszmillió-kétszázötvenhatezer-százharminckettő
forint. 

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a.

4.6. Támogatás igénylése

4.6.1. A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.
Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege  413 906 132 Ft,  azaz  négyszáztizenhárommillió-kilencszázhatezer-
százharminckettő forint.

4.6.2. Beszámoló és kifizetési kérelem

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező beszámolót benyújtani.

A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő elérését követő 60 napon belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési
kérelemben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési kérelmet benyújtani.

4.7. Támogatás jogcíme

A 2021-2027  programozási  időszakra  rendelt  források  felhasználására  vonatkozó  uniós  versenyjogi  értelemben  vett  állami
támogatási szabályokról szóló 258/2021. (V.20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően az
Okirat alapján nyújtott támogatásból:

0 Ft,  azaz  nulla forint az Európai Unió működéséről  szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis)
támogatásokra való alkalmazásáról  szóló,  2013. december 18-i  1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24.  1.o.)  (a továbbiakban:
1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft),
amely a jogcímrendelet 10. § (1) bekezdés 36. pontjában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft,  azaz  nulla forint  a  Szerződés  107.  és  108.  cikke  alkalmazásában  bizonyos  támogatási  kategóriáknak  a  belső  piaccal
összeegyeztethetővé  nyilvánításáról  szóló,  2014.  június  17-i  651/2014/EU bizottsági  rendelet  (HL L 187.,  2014.6.26.,  1.  o.)(a
továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet)  alapján.

420 256 132 Ft, azaz négyszázhúszmillió-kétszázötvenhatezer-százharminckettő Forint nem minősül az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.
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5  A Projekt műszaki-szakmai tartalma
 
A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 156. §-a szerint kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.
A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok elérése érdekében
jogosult és köteles felhasználni.
A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 160. §-a szerint kell
eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a Korm. rendelet 147. § (1) bekezdés alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

7.1. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek:
"Szerződéskötési feltétel:
A beérkezett támogatási kérelem alapján Támogatást Igénylő bruttó módon kívánja elszámolni projektjét, azonban ha a projekt 
keretein belül jövedelemtermelő tevékenységet, illetve adóköteles bevételt is betervezett, abban az esetben az „ELSZÁMOLÁSI 
ÚTMUTATÓ 2021-2027 programozási időszak” dokumentum „IV. fejezet PROJEKT ÁFA ÚTMUTATÓ KEDVEZMÉNYEZETTEK 
RÉSZÉRE” szabályozása alapján, amennyiben a projekt jövedelemtermelő vagy adóköteles bevétel elemet tartalmaz, és a 
támogatást igénylő vissza tudja igényelni az ÁFÁ-t, abban az esetben a projektet nettó módon szükséges rögzíteni, az ÁFA 
átcsoportosítására nincs lehetőség. Kérjük a projekt költségvetését szerződéskötésig a fentiek alapján módosítani, amennyiben 
releváns. Továbbá amennyiben a projektben nem elszámolható ÁFA és visszafizetés keletkezik, úgy a projekt összköltségének és a
belső korlátoknak való megfelelés a vonatkozó Felhívás 7.3.1 és 7.5 pontjai alapján kerül meghatározásra, ami további 
költségcsökkentést vonhat maga után.

Támogatási feltételek az 1. mérföldkőig:
A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a projekt előkészítése, tervezése majd megvalósítása során a Felhívásnak - 
különösen a Felhívás 2.„A projekttel kapcsolatos elvárások” és 6. „Projektvégrehajtással kapcsolatos egyéb elvárások” pontjaiban 
felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfeleljen a projekt, melyeket 
dokumentumokkal szükséges igazolni. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a végleges műszaki-szakmai tartalom elemei közé 
nem támogatható tételek kerülnek, úgy azok elszámolása nem lehetséges. 2. A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy
a Felhívás 12.,,Csatolandó mellékletek listája” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns dokumentumok 
hiánytalanul és a Felhívásban leírtaknak megfelelően benyújtásra kerülnek. 3. Kérjük felülvizsgálni a második mérföldkő dátumát, 
tekintettel a tervezett befejezés dátumára tekintettel."

8.  Záró rendelkezések

8.1.  A  Kedvezményezett  a  Szerződés  aláírásával  kijelenti,  hogy  a  Szerződés  tartalmát,  az  ÁSZF-et,  és  a  vonatkozó
jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a Korm. rendeletet, és az államháztartásról
szóló  törvény  végrehajtásáról  szóló  368/2011.  (XII.  31.)  Korm.  rendeletet  ismeri  és  magára  nézve  kötelezőnek  ismeri  el,  és
tudomásul veszi, hogy a Szerződés, az Elszámolási Útmutató, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve
új,  a  Szerződés,  az Elszámolási  Útmutató  és az ÁSZF szempontjából  releváns jogszabályok hatálybalépésével  minden külön
intézkedés nélkül módosulnak. 

8.2.  A  Szerződő  Felek  a  Szerződés  időtartamára  kapcsolattartót  jelölnek  ki.  A  kapcsolattartó  nevéről,  postacíméről,
telefonszámáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon
belül tájékoztatják egymást. 

8.3.  A Szerződés hatálybalépésének napja  megegyezik  a  Szerződő Felek közül  utolsóként  aláíró  aláírásának napjával.  A
Szerződés határozott időre jön létre, 2034. december 31-én, illetve ha a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy az
irányító hatóság által megküldött záró nyilatkozat kiküldésével hatályát veszti. 
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8.4.  A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak megfelelően
– a Szerződésben, valamint a projekt megvalósítása során benyújtott adatlapokon és mindezek mellékleteiben feltüntetett érintettek
(a  kedvezményezett  és  esetleges  konzorciumi  partnereinek,  szállítóinak,  tulajdonosainak  nevében  és  érdekében  eljáró  más
személyek,  valamit  a  projekt  végső  kedvezményezettjei)  személyes  adatainak  a  Kedvezményezett  általi  kezelése  és  a
fejlesztéspolitikai  intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő jogalappal és az érintettek megfelelő
tájékoztatását követően történik. 
Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes,
egyértelmű,  megfelelő  tájékoztatáson  alapuló,  önkéntes  és  határozott  hozzájárulása  képezheti,  amelyben  félreérthetetlen
hozzájárulását  adja  a  rá  vonatkozó  személyes  adatok  meghatározott  célból  és  körben  történő  kezeléséhez.  Az  érintettektől
személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.
Ha  a  Korm.  rendelet  szerint  a  Kedvezményezettnél  a  Támogató  helyszíni  ellenőrzést  folytat  le,  a  fentiek  dokumentáltságát
megvizsgálja. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató
számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani. 

8.5.  A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

8.6.  A  Kedvezményezett  képviseletében  aláíró  személy(ek)  kijelenti(k)  és  cégkivonatával/cégkivonatukkal,  törzskönyvi
kivonatával/kivonatukkal,  valamint  aláírási  címpéldányával/címpéldányukkal  igazolja/igazolják,  hogy  társasági
dokumentumai/alapító  okirata  alapján,  a  Szerződés  bevezető  részében  feltüntetettek  szerint  jogosult(ak)  a  Kedvezményezett
képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k)
továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek,
tulajdonosai(k)  a  támogatási  jogügyletet  jóváhagyták  és  harmadik  személyeknek  nincs  olyan  jogosultsága,  mely  a
Kedvezményezett  részéről  megakadályozná  vagy  bármiben  korlátozná  a  Szerződés  megkötését,  és  az  abban  foglalt
kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
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Korrupció-ellenes záradék 

A Kedvezményezett nem követhet el,  nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre,
amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett
nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli
juttatást.

A Szerződés  6  oldalon  és  2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 12 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai
értelemben  nem csatolt,  de  a  Szerződésben  vagy  az  ÁSZF-ben  hivatkozott  mellékletek,  továbbá  a  projektadatlap  és  annak
mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt
aláírták.

…………………
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

P.H. 

Kelt ………..........…, 20.… év ………… hónap … napján.

……….…………
Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Igazgatóság

P.H. 

Kelt …..........………, 20.… év ………… hónap … napján.

Mellékletek:
1.    melléklet – A Projekt költségvetése
2.    melléklet – A Projekt forrásai
3.    melléklet – A Projekt mérföldkövei
4.    melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5.    melléklet – A Projekt indikátorai 
6.    melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7.    melléklet – Konzorciumi együttműködési megállapodás a támogatásban részesített projekt megvalósítására
8.    melléklet – Közbeszerzési terv
9.    melléklet – Kommunikációs terv
10.  melléklet – Projekt megvalósítás helyszínei 
11.  melléklet – A kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek aláírás mintája 
12.  melléklet – Egyéb, a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok)
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  1. sz. melléklet 

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE 
Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006 

Kedvezményezett: TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

Támogatást igénylő Tevékenység neve Költségkategória Költségtípus 
Elszámolási 

mód 
Finanszírozási 

mód 
Mennyiség Nettó ár (Ft) 

ÁFA összesen 
(Ft) 

Bruttó ár 
összesen (Ft) 

Összesen (Ft) 

TISZAVASVÁRI 
VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

B) Belterületi zöld 
infrastruktúra 

fejlesztése 

Szakmai 
tevékenységekhez 

kapcsolódó 
szolgáltatások 

költségei 

Egyéb szakértői 
szolgáltatás 

költségei 

Százalékban 
meghatározott 
átalány vetítési 

alapja 
(alátámasztott 

költség) Utófinanszírozás 1 5 000 000 1 350 000 6 350 000 6 350 000 

TISZAVASVÁRI 
VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

B) Belterületi zöld 
infrastruktúra 

fejlesztése 

Beruházáshoz 
kapcsolódó 
költségek 

Építéshez 
kapcsolódó 
költségek 

Százalékban 
meghatározott 
átalány vetítési 

alapja 
(alátámasztott 

költség) Utófinanszírozás 1 275 862 000 74 482 740 350 344 740 350 344 740 

TISZAVASVÁRI 
VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

C) Közösségi, 
kulturális, sportolási 
infrastruktúra, IKT és 

okos települési 
fejlesztések 

Beruházáshoz 
kapcsolódó 
költségek 

Eszközbeszerzés 
költségei 

Százalékban 
meghatározott 
átalány vetítési 

alapja 
(alátámasztott 

költség) Utófinanszírozás 1 10 000 000 2 700 000 12 700 000 12 700 000 

TISZAVASVÁRI 
VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

C) Közösségi, 
kulturális, sportolási 
infrastruktúra, IKT és 

okos települési 
fejlesztések 

Projektelőkészítés 
költségei 

Projektelőkészítés 
költségei 

Százalékban 
meghatározott 
átalány vetítési 

alapja 
(alátámasztott 

költség) Utófinanszírozás 1 200 000 54 000 254 000 254 000 

TISZAVASVÁRI 
VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

C) Közösségi, 
kulturális, sportolási 
infrastruktúra, IKT és 

okos települési 
fejlesztések 

Projektelőkészítés 
költségei 

Projektelőkészítés 
költségei 

Százalékban 
meghatározott 
átalány vetítési 

alapja 
(alátámasztott 

költség) Utófinanszírozás 1 700 000 189 000 889 000 889 000 

TISZAVASVÁRI 
VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

B) Belterületi zöld 
infrastruktúra 

fejlesztése 
Projektelőkészítés 

költségei 
Projektelőkészítés 

költségei 

Százalékban 
meghatározott 
átalány vetítési 

alapja 
(alátámasztott 

költség) Utófinanszírozás 1 500 000 135 000 635 000 635 000 

TISZAVASVÁRI 
VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

C) Közösségi, 
kulturális, sportolási 
infrastruktúra, IKT és 

okos települési 
fejlesztések 

Projektelőkészítés 
költségei 

Projektelőkészítés 
költségei 

Százalékban 
meghatározott 
átalány vetítési 

alapja 
(alátámasztott 

költség) Utófinanszírozás 1 12 000 000 3 240 000 15 240 000 15 240 000 



 

TISZAVASVÁRI 
VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

Százalékos 
átalányalapú 

finanszírozás költségei 

Százalékos 
átalányalapú 
finanszírozás 

költségei 

Százalékos 
átalányalapú 
finanszírozás 

költségei 

Százalékban 
meghatározott 

átalány 
számított 
költsége Utófinanszírozás 1 9 400 000 2 538 000 11 938 000 11 938 000 

TISZAVASVÁRI 
VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

Százalékos 
átalányalapú 

finanszírozás költségei 

Százalékos 
átalányalapú 
finanszírozás 

költségei 

Százalékos 
átalányalapú 
finanszírozás 

költségei 

Százalékban 
meghatározott 

átalány 
számított 
költsége Utófinanszírozás 1 2 835 000 765 450 3 600 450 3 600 450 

TISZAVASVÁRI 
VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

Százalékos 
átalányalapú 

finanszírozás költségei 

Százalékos 
átalányalapú 
finanszírozás 

költségei 

Százalékos 
átalányalapú 
finanszírozás 

költségei 

Százalékban 
meghatározott 

átalány 
számított 
költsége Utófinanszírozás 1 1 000 000 270 000 1 270 000 1 270 000 

TISZAVASVÁRI 
VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

Százalékos 
átalányalapú 

finanszírozás költségei 

Százalékos 
átalányalapú 
finanszírozás 

költségei 

Százalékos 
átalányalapú 
finanszírozás 

költségei 

Százalékban 
meghatározott 

átalány 
számított 
költsége Utófinanszírozás 1 260 000 0 260 000 260 000 

TISZAVASVÁRI 
VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

Százalékos 
átalányalapú 

finanszírozás költségei 

Százalékos 
átalányalapú 
finanszírozás 

költségei 

Százalékos 
átalányalapú 
finanszírozás 

költségei 

Százalékban 
meghatározott 

átalány 
számított 
költsége Utófinanszírozás 1 40 000 10 800 50 800 50 800 

TISZAVASVÁRI 
VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

Százalékos 
átalányalapú 

finanszírozás költségei 

Százalékos 
átalányalapú 
finanszírozás 

költségei 

Százalékos 
átalányalapú 
finanszírozás 

költségei 

Százalékban 
meghatározott 

átalány 
számított 
költsége Utófinanszírozás 1 2 850 000 769 500 3 619 500 3 619 500 

TISZAVASVÁRI 
VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

Százalékos 
átalányalapú 

finanszírozás költségei 

Százalékos 
átalányalapú 
finanszírozás 

költségei 

Százalékos 
átalányalapú 
finanszírozás 

költségei 

Százalékban 
meghatározott 

átalány 
számított 
költsége Utófinanszírozás 1 5 318 616 1 436 026 6 754 642 6 754 642 



 

TISZAVASVÁRI 
VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA Élhető települések Tartalék Tartalék 

Százalékban 
meghatározott 
átalány vetítési 

alapja 
(alátámasztott 

költség) Utófinanszírozás 1 5 000 000 1 350 000 6 350 000 6 350 000 

Projekt elszámolható költsége: 
420 256 132 

Projekt teljes költsége: 
420 256 132 

 
………………… 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 
Kedvezményezett 

 
P.H.  

 
 

Kelt …………, 20.… év ………… hónap … 
napján. 

……….………… 
Magyar Államkincstár 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság 
Támogató 

 
P.H.  

 
Kelt: ………, 20.… év ………… hónap … napján. 

 



 
2. sz. melléklet 

A PROJEKT FORRÁSAI 

 
Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006 

Kedvezményezett: TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Források (Ft) 

I. önerő 0 
 I/1. a támogatást igénylő elszámolható 
hozzájárulása 0 
 I/2. partnerek hozzájárulása 0 
 I/3. bankhitel 0 
 I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás 0 
II. egyéb támogatás 0 
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt 
támogatás 420 256 132 
Projekt elszámolható költsége 420 256 132 
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható 
hozzájárulása 0 
IV/1. a támogatást igénylő nem elszámolható 
hozzájárulása - le nem vonható ÁFA 0 
IV/2. a támogatást igénylő nem elszámolható 
hozzájárulása 0 
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott 
tevékenységek költségei 0 
Projekt teljes költsége 420 256 132 
 
 
 
 

………………… 
Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Kedvezményezett 
 

P.H.  
 
 
 

Kelt …………, 20.… év ………… hónap … 
napján. 

……….………… 
Magyar Államkincstár 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság 
 

Támogató 
 

P.H.  
 

Kelt: ……......, 20.… év ………… hónap … 
napján. 

 



 

3. sz. melléklet 

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI 
Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006 

Kedvezményezett: TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

Mérföldkő megnevezése 
Mérföldkő 
sorszáma 

Mérföldkő 
elérésének 
tervezett 
dátuma 

Megvalósítani tervezett eredmény leírása 

1. mérföldkő: A projekt szakmai-műszaki 
előkészítésének lezárása 1 2023.03.31. 

A mérföldkő eléréséig elkészül és benyújtásra kerül 
a teljes műszaki dokumentáció, építési engedélyek 
illetve tervezői nyilatkozatok, a Felhívás 2.3. és 2.4. 

pontjában előírt releváns szakmai-műszaki és 
horizontális feltételeknek való megfelelés 

bemutatása, éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat 
dokumentációja, a projektmenedzsment szervezet 
kiválasztása és bemutatása, továbbá az Integrált 

Településfejlesztési Stratégia (ITS) és a hozzá való 
illeszkedés igazolása, valamint tulajdonviszonyok 

igazolása. 
Első mérföldkőig teljesítendő feltételek teljesítése a 

12. sz. melléklet nyilatkozata szerint. 



 

2. mérföldkő: A projekt fizikai befejezése 2 2025.01.31 

Megtörténik a beruházás fizikai megvalósítása, 
benyújtásra kerülnek a fizikai befejezést igazoló 

dokumentumok. Lezárulnak a projektmenedzsment, 
a műszaki ellenőrzés és a nyilvánosság 

biztosításának feladatai. 
 
 

………………… 
Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Kedvezményezett 
 

P.H.  
 
 
 

Kelt …………, 20.… év ………… hónap … 
napján. 

……….………… 
Magyar Államkincstár 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság 
 

Támogató 
 

P.H.  
 

Kelt: …………, 20.… év ………… hónap … 
napján. 

 

 

 



 

4. sz. melléklet 

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI 
 

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006 

Kedvezményezett: TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

A projekt célja, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a fejlesztendő járás járásközpontként működő Tiszavasvári gazdasági, köz- és közösségi 
szolgáltatások központját jelentő településközpontjában a belterületi zöld infrastruktúra és a közösségi célú infrastruktúra kialakítása, integrált fejlesztése 
által hozzájáruljon a lakosság és a fiatalok helyben maradásához, a gazdaságfejlesztéshez és a település környezeti állapotának javításához, ezáltal pedig 
az élhetőség és a vonzerő növekedéséhez.  

Az egymás, valamint a korábbi és jövőben tervezett fejlesztések hatásait erősítő projektelemek a fenntartható fejlődés feltételeinek biztosítását, a 
fenntartható településszerkezet kialakítását, a társadalmi jólét növekedését is elősegítik. 

A projekt tartalmának kidolgozását a partnerségi tervezés elveit figyelembe véve előzetes igényfelmérés és helyzetelemzés előzte meg. Ez alapján, 
továbbá a felhívás céljaihoz illeszkedve és a támogathatóságot vizsgálva került koncepcionális megtervezésre a pályázat tartalma. 

A projekt során a B) Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése, C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések 
főtevékenységekhez kapcsolódó fejlesztések kerülnek megvalósításra. 

Az igényfelmérés, tovább a helyszíni felmérések alapján a projekt beavatkozási területe Tiszavasvári településközpontjában található, végigkísérve a város 
főutcájának és központi tereinek nagy részét, az adatlap megvalósítási helyszínek részében rögzített, 100%-os önkormányzati tulajdonú ingatlanok 
bevonásával.  

A helyzetelemzés és a lakosság igényfelmérés alapján a projekt keretében az alábbi önállóan támogatható tevékenységek kerülnek megvalósításra: 

* Találkozások háza, mint kulturális-közösségi tér belső korszerűsítése megújuló energia felhasználás növelésével 

* A kulturális-közösségi teret kiszolgáló klub kávéház kialakítása és kapcsolódó eszközbeszerzés 

* Közterületek megújítása, akadálymentes közlekedést segítő térburkolatok cseréje, kialakítása 



 

 
 

* Zöldfelületek kialakítása, megújítása, növénytelepítés 

* Utcabútorok, eszközök telepítése (pl.: köztéri padok, okospadok, hulladéktárolók, napvitorlás árnyékolók) 

* Új kandeláberek kiépítése 

Önállóan nem támogatható tevékenységként kerül megvalósításra  

* a nyilvánosság biztosítása. 

* Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálata, módosítása. 

A projekt fő megvalósítási helyszíne a Találkozások Háza, mely a Szabadság téren található. 

Az épület korszerűsítése, belső felújítása, beázások megszüntetése, igényes kiszolgáló egység kialakítása, valamint az energetikai korszerűsítés, 
napelemes megújuló erőforrás használat mindenképp időszerű, a kor színvonalának megfelelő és a lakosság számára is vonzó kulturális funkciót ellátó 
közösségi tér kialakítása érdekében. 

A fejlesztés további 6 helyszínen valósul meg, ahol közterületek, parkok megújítása a cél. Ezeken a helyszíneken összesen kb. 1840 m2 burkolat kerül 
kialakításra, mely általában különböző felületű és színű gyalogos térburkolat, valamint összesen kb. 600 m m2-nyi szintből kiemelt növényágyás 
kialakítása tervezett, és összesen kb. 2.300 m2-nyi szintben maradó füvesítéssel, virágágyással és cserjesorral. 

A tereken kültéri padok, okospadok, hulladéktárolók, napvitorlás árnyékolók kerülnek elhelyezésre úgy, hogy az a jelenlegi megszokott használathoz és 
helyszíni kihelyezéshez igazodik. Ezekre a területekre gépjárművel nem lehet behajtani, a terület gyalogos forgalmú többi részét térelválasztó 
virágládákkal zárjuk le a gépjármű forgalom elől. Egy köztéri, akadálymentes használatra is alkalmas illemhely berendezés telepítése is megtörténik. Az 
érintett tereken napelemes kandeláberek kerülnek elhelyezésre. 

A projekt a felhívás 2.3 pontjában előírt feltételek teljesítésével, továbbá a felhívás 2.4. Horizontális szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások 
pontjában foglalt szempontok érvényesítésével valósul meg.  

A projekt illeszkedik a település és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területfejlesztési célkitűzéseihez is, és elősegíti a járásközpontként működő 
Tiszavasvári további fejlődését.  

 



 

 
 

A Projekt előkészítő tanulmányban (PET) részletesen is bemutatásra került a projekt és annak háttere, várt eredményei, amelyek intézményi, műszaki és 
pénzügyi fenntarthatósága a kötelező 5 éves fenntartási időszakon túl is biztosítottak. 

A projektre vonatkozó műszaki-szakmai eredmények:  

Mérföldkő sorszáma Eredmény megnevezése 
Eredmény 

számszerűsíthető 
célértéke 

Eredmény 
számszerűsíthető 

célértékének 
mértékegysége 

2 

Az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás céljából épített 

vagy felújított 
zöldinfrastruktúra 

2 600 m2 

 

………………… 
Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Kedvezményezett 
 

P.H.  
 
 
 

Kelt …………, 20.… év ………… hónap … 
napján. 

……….………… 
Magyar Államkincstár 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság 
Támogató 

 
P.H.  

 
 

Kelt: ……….., 20.… év ………… hónap … 
napján. 

 

 

 



 

 
 

5. sz. melléklet 
 

A PROJEKT INDIKÁTORAI 
 
Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006 

Kedvezményezett: TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 A Projektre vonatkozó indikátor és elvárt célértéke: 

 

Monitoring mutató 
azonosító száma 

Monitoring mutató 
megnevezése 

Bázisérték 
dátuma 

Bázisérték Cél dátuma 
Cél 

változás 
Cél 

összváltozás 
Cél 

kumulált 

RCO26  

Az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás céljából épített 
vagy felújított zöld 
infrastruktúra* 

  

2025.09.30. 0,2600 0,2600 0,2600 

RCO26  

Az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás céljából épített 
vagy felújított zöld 
infrastruktúra* 

  

2026.09.30. 0,0000 0,2600 0,2600 

RCO26  

Az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás céljából épített 
vagy felújított zöld 
infrastruktúra* 

  

2027.09.30. 0,0000 0,2600 0,2600 

RCO26  

Az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás céljából épített 
vagy felújított zöld 
infrastruktúra* 

  

2028.09.30. 0,0000 0,2600 0,2600 



 

RCO26  

Az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás céljából épített 
vagy felújított zöld 
infrastruktúra* 

  

2029.09.30. 0,0000 0,2600 0,2600 

RCO26  

Az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás céljából épített 
vagy felújított zöld 
infrastruktúra* 

  

2030.09.30. 0,0000 0,2600 0,2600 
 

 

………………… 
Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Kedvezményezett 
 

P.H.  
 
 
 

Kelt …………, 20.… év ………… hónap … 
napján. 

……….………… 
Magyar Államkincstár 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság 
 

Támogató 
 

P.H.  
 

Kelt: …………, 20.… év ………… hónap … 
napján. 

 

  



 
6. sz. melléklet 

 
BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK 

 

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006 

Kedvezményezett: TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

NYILATKOZAT 
 

Alulírott Szőke Zoltán, mint Tiszavasvári Város Önkormányzata képviseletére jogosult, polgári jogi 
és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel 
összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:  

A TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006 azonosító számú Élhető településközpont kialakítása 
Tiszavasváriban című projekt tekintetében TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA a 2021-
2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 147.§ (1) c) pontja alapján mentes 
a 139.§ (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól. 

 
 
 
 

………………………………………………. 
Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Kedvezményezett 
 

P.H.  
 
 

Kelt …………, 202.. év ………… hónap … 
napján. 

 

  



 

 
 

7. sz. melléklet 

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTETT 
PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 

 

Alulírott Szőke Zoltán, mint Tiszavasvári Város Önkormányzata képviseletére jogosult, polgári jogi 
és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel 
összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:  

 

A TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006 azonosító számú Élhető településközpont kialakítása 
Tiszavasváriban című projekt tekintetében nem releváns. 

 

 

 

 

 
………………………………………………. 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 
Kedvezményezett 

 
P.H.  

 
 

Kelt …………, 202.. év ………… hónap … 
napján. 

  



 

 
 

8. sz. melléklet 

 

KÖZBESZERZÉSI TERV 
 
Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006 

Kedvezményezett: TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 
 

Alulírott Szőke Zoltán, mint Tiszavasvári Város Önkormányzata képviseletére jogosult, polgári jogi 
és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel 
összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:  
 

A TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006 azonosító számú Élhető településközpont kialakítása 
Tiszavasváriban című projekt tekintetében TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA a projekt 
megvalósítása során az alábbi táblázatban lévő adatok szerint érintett közbeszerzési eljárás 
lefolytatásában. 

 

 

Támogatást igénylő 
Beszerzéshez 

rendelt elnevezés 
Beszerzés tárgya 

Közbeszerzés 
becsült nettó 

értéke (Ft) 

Közebszerzési 
eljárás típusa 

TISZAVASVÁRI 
VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 

Élhető 
településközpont 

kialakítása 
Tiszavasváriban 

projekt kivitelezési 
feladatai 

Építés 275 862 000 

Nemzeti ért. határ 
– Saját 

beszerzési 
szabályok (Kbt. 

2015) 

 
 
 
 

………………………………………………. 
Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Kedvezményezett 
 

P.H.  
 
 

Kelt …………, 202.. év ………… hónap … 
napján. 

 

  



 

 
 

9. melléklet 

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 

A "Széchenyi Terv Plusz 2021-2027 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és 
arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása 

érdekében tervezett tevékenységek 

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006 
   

Kedvezményezett: TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
   Megítélt támogatás összege: 420 256 132 Ft 
   

Szerződésben megítélt támogatási összeg alapján*: 
  

ERFA KA 
150 millió Ft feletti szerződésben megítélt támogatási összeg 

  150 millió Ft és az alatti szerződésben megítélt támogatási összeg 
  

ESZA+ ETHA, BA 
35 millió feletti szerződésben megítélt támogatási összeg 

  35 millió és az alatti szerződésben megítélt támogatási összeg 
      Feladatok 

A projekt előkészítő szakasza (1–3.) 
A projekt megvalósítási szakasza (4–9.) 

A projekt megvalósítását követő szakasz (10–12.) 

Igen* Nem* 

1 
Kommunikációs terv készítése (a támogatási szerződés 
megkötése előtt kell elkészíteni, nem elszámolható). 

X    

2 
Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) 
elkészítése és lakossági terjesztése. 

X   

3 
A kedvezményezett működő honlapján, ennek hiányában 
közösségi média felületein, a projekthez kapcsolódó 
tájékoztató oldal megjelenítése. 

X   

4 
Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a 
sajtómegjelenések összegyűjtése (nem elszámolható). 

X   

5 Sajtótájékoztató szervezése. X   

6 

Sajtónyilvános események szervezése (kötelezően: 
ünnepélyes nyitó és záró rendezvény), (opcionális: pl. 
alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, 
projektlátogatás, átadások, képzés zárása stb.). 

X   

7 
A beruházás helyszínén „A2” vagy „A3” vagy „Europlakát” 
méretű tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése.** 

„A2”    

8 Média-megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan. X   

9 
Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése 
(csak professzionális fotó költsége számolható el). 

X   

10 
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a 
sajtómegjelenések összegyűjtése (nem elszámolható). 

X   

11 
Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok 
készítése. 

X   

12 
TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó 
tartalommal (ingyenes, nem elszámolható). 

X   

 
 

………………………………………………. 
Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Kedvezményezett 
P.H. 

 
Kelt …………, 202.. év ………… hónap 

… napján. 
* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges 
** a megfelelő tábla megnevezésének kitöltése kötelező a tábla típusának feltüntetésével az Igen 
oszlopban 
 



 

 
 

10. sz. melléklet 

PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNEI 
 
Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006 

Kedvezményezett: TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

 

Projekt megvalósítási helyszíne 
Ez a projekt elsődleges megvalósítási 

helyszíne? (Igen/Nem) 
Tiszavasvári, Ady Endre utca 18 hrsz  Nem 
Tiszavasvári, Báthori utca 31 hrsz  Nem 
Tiszavasvári, Belterület 10/3 hrsz  Nem 
Tiszavasvári, Belterület 1716/13 hrsz  Nem 
Tiszavasvári, Belterület 2848/2 hrsz  Nem 
Tiszavasvári, Hétvezér utca 2834 hrsz  Nem 
Tiszavasvári, Hétvezér utca 2843 hrsz  Nem 
Tiszavasvári, Kossuth Lajos utca 2850/1 hrsz  Nem 
Tiszavasvári, Kossuth Lajos utca 2854/3 hrsz  Nem 
Tiszavasvári, Szabadság tér  1. 19 hrsz Igen 

 
………………………………………………. 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 
Kedvezményezett 

 
P.H. 

 
 

Kelt …………, 202.. év ………… hónap … napján. 

 
  



 

 
 

11. sz. melléklet 

A KEDVEZMÉNYEZETT NEVÉBEN ALÁÍRÓ SZEMÉLY VAGY SZEMÉLYEK ALÁÍRÁS MINTÁJA 
 

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006 

Kedvezményezett: TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

NYILATKOZAT 
 

Alulírott Szőke Zoltán, mint Tiszavasvári Város Önkormányzata képviseletére jogosult, polgári jogi 
és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel 
összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:  
 

A kedvezményezett a Felhívás 12.2. pontja alapján nem kötelezett pénzügyi intézmény által igazolt, 
ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját csatolni. 

 
 
 
 
 

……………………………………………………. 
Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Kedvezményezett 
 

P.H.  
 
 

Kelt …………, 202.. év ………… hónap … 
napján. 

 

  



 

 
 

12. sz. melléklet 

EGYÉB, A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK) 
 

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006 

Kedvezményezett: TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 
 
 

NYILATKOZAT 
 

Alulírott Szőke Zoltán, mint Tiszavasvári Város Önkormányzata képviseletére jogosult, polgári jogi 
és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel 
összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:  
 
 

Az alábbi támogatói feltételt az 1. mérföldkőig teljesítjük: 
 

A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a projekt előkészítése, tervezése majd 
megvalósítása során a Felhívásnak - különösen a Felhívás 2.„A projekttel kapcsolatos elvárások” és 
6. „Projektvégrehajtással kapcsolatos egyéb elvárások” pontjaiban felsorolt, a beruházás tartalma 
esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfeleljen a projekt, melyeket dokumentumokkal 
szükséges igazolni. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a végleges műszaki-szakmai tartalom 
elemei közé nem támogatható tételek kerülnek, úgy azok elszámolása nem lehetséges. 2. A 
támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a Felhívás 12.,,Csatolandó mellékletek listája” 
pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns dokumentumok hiánytalanul és a 
Felhívásban leírtaknak megfelelően benyújtásra kerülnek. 3. Kérjük felülvizsgálni a második mérföldkő 
dátumát, tekintettel a tervezett befejezés dátumára tekintettel. 
 

 

 

 

………………………………………………. 
Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Kedvezményezett 
 

P.H. 
 
 

Kelt …………, 202.. év ………… hónap … napján. 

 


