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1.  Előzmények 

A  Támogató  a(z)  Terület-  és  Településfejlesztési  Operatív  Program  Plusz keretén  belül  TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése  tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett   TOP_PLUSZ-2.1.1-
21-SB1-2022-00035 azonosító számon regisztrált,  2022.01.14. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott  be, a Szerződés
mellékletét  képező  felhívás  szerint,  amelyet  a  Támogató  2022.08.12. napon  kelt  támogatási  döntés  szerint  támogatásban
részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül. 
A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan
tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb
dokumentum,  valamint  ezek  módosításai,  amelyet  a  Kedvezményezett  a  támogatási  kérelemmel  együtt  vagy a  későbbiekben
benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2.  Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a  TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035 azonosító számú,  Energetikai fejlesztések Tiszavasvári
intézményeiben című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható
költségeinek  az  Európai  Regionális  Fejlesztési  Alap és  hazai  központi  költségvetési  előirányzatból  vissza  nem  térítendő
támogatás formájában történő finanszírozása. 

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés melléklete szerinti helyszínen megvalósítja, és azt – ha a Projekt
esetén releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő
alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendeletben (a továbbiakban:
Korm. rendelet) rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és
Belügyi Alapok kivételével a közbeszerzésekért felelős minisztert bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alap és hazai központi
költségvetési előirányzatból a támogatási döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást
nyújt. 

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a 2021–2027 programozási időszakban a
programok  keretében  támogatásban  részesített  kedvezményezettekkel  kötendő  támogatási  szerződésekhez”  (a  továbbiakban:
ÁSZF), és az Elszámolási Útmutató, amelyek a www.palyazat.gov.hu honlapon is elérhetők. 

3.  A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1.  A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2022.04.01. 

3.2.  Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.
A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3.  A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1.  A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2025.03.31. 

A Projekt  keretében  a  projekt  fizikai  befejezésének  napjáig  felmerült  költségek  számolhatók  el.  Az  ezen  időpontot  követően
keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2025.05.30. 

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.
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4. A Projekt költségvetése

4.1.  A Projekt teljes költsége

A Projekt  tervezett  teljes  költsége  308  632  940 Ft,  azaz  háromszáznyolcmillió-hatszázharminckétezer-kilencszáznegyven
forint. 

4.2. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége

A  Projekt  tervezett  elszámolható  összköltsége  308  632  940 Ft,  azaz  háromszáznyolcmillió-hatszázharminckétezer-
kilencszáznegyven  forint. 

A Projekt hatályos költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.4. A Projekt Európai Unióval el nem számolható, egyéb forrásból finanszírozott költsége

A Projekt Európai Bizottság felé el nem számolható, le nem vonható ÁFA tartalma 0 Ft, azaz nulla forint. 

4.5. A támogatás összege és intenzitása

A  Projektre  megítélt  támogatás  összege  308  632  940 Ft,  azaz  háromszáznyolcmillió-hatszázharminckétezer-
kilencszáznegyven forint. 

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a.

4.6. Támogatás igénylése

4.6.1. A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.
Az  igényelhető  támogatási  előleg  legmagasabb  összege  295  932  940 Ft,  azaz  kétszázkilencvenötmillió-
kilencszázharminckétezer-kilencszáznegyven forint.

4.6.2. Beszámoló és kifizetési kérelem

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező beszámolót benyújtani.

A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő elérését követő 60 napon belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési
kérelemben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési kérelmet benyújtani.

4.7. Támogatás jogcíme

A 2021-2027  programozási  időszakra  rendelt  források  felhasználására  vonatkozó  uniós  versenyjogi  értelemben  vett  állami
támogatási szabályokról szóló 258/2021. (V.20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően az
Okirat alapján nyújtott támogatásból:

0 Ft,  azaz  nulla forint az Európai Unió működéséről  szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis)
támogatásokra való alkalmazásáról  szóló,  2013. december 18-i  1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24.  1.o.)  (a továbbiakban:
1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft),
amely a jogcímrendelet 10. § (1) bekezdés 36. pontjában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft,  azaz  nulla forint  a  Szerződés  107.  és  108.  cikke  alkalmazásában  bizonyos  támogatási  kategóriáknak  a  belső  piaccal
összeegyeztethetővé  nyilvánításáról  szóló,  2014.  június  17-i  651/2014/EU bizottsági  rendelet  (HL L 187.,  2014.6.26.,  1.  o.)(a
továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet)  alapján.
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308 632 940 Ft, azaz háromszáznyolcmillió-hatszázharminckétezer-kilencszáznegyven Forint nem minősül az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5  A Projekt műszaki-szakmai tartalma
 
A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 156. §-a szerint kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.
A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok elérése érdekében
jogosult és köteles felhasználni.
A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 160. §-a szerint kell
eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a Korm. rendelet 147. § (1) bekezdés alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

7.1. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek:
Támogatási feltétel: 
1, A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a projekt előkészítése, tervezése majd megvalósítása során a Felhívásnak
- különösen a Felhívás 2.„A projekttel kapcsolatos elvárások” és 6. „Projektvégrehajtással kapcsolatos egyéb elvárások” pontjaiban 
felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfeleljen a projekt, melyeket 
dokumentumokkal szükséges igazolni. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a végleges műszaki-szakmai tartalom elemei közé 
nem támogatható tételek kerülnek, úgy azok elszámolása nem lehetséges. 2. A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy
a Felhívás 12.Csatolandó mellékletek listája” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns dokumentumok 
hiánytalanul és a Felhívásban leírtaknak megfelelően benyújtásra kerülnek. 3, Az 1. mérföldkő teljesítéséig kérjük nyilatkozatukat 
arra vonatkozóan, hogy a tábor a konyha felújítást követően forprofit tevékenységet el fog látni.

8.  Záró rendelkezések

8.1.  A  Kedvezményezett  a  Szerződés  aláírásával  kijelenti,  hogy  a  Szerződés  tartalmát,  az  ÁSZF-et,  és  a  vonatkozó
jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a Korm. rendeletet, és az államháztartásról
szóló  törvény  végrehajtásáról  szóló  368/2011.  (XII.  31.)  Korm.  rendeletet  ismeri  és  magára  nézve  kötelezőnek  ismeri  el,  és
tudomásul veszi, hogy a Szerződés, az Elszámolási Útmutató, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve
új,  a  Szerződés,  az Elszámolási  Útmutató  és az ÁSZF szempontjából  releváns jogszabályok hatálybalépésével  minden külön
intézkedés nélkül módosulnak. 

8.2.  A  Szerződő  Felek  a  Szerződés  időtartamára  kapcsolattartót  jelölnek  ki.  A  kapcsolattartó  nevéről,  postacíméről,
telefonszámáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon
belül tájékoztatják egymást. 

8.3.  A Szerződés hatálybalépésének napja  megegyezik  a  Szerződő Felek közül  utolsóként  aláíró  aláírásának napjával.  A
Szerződés határozott időre jön létre, 2034. december 31-én, illetve ha a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy az
irányító hatóság által megküldött záró nyilatkozat kiküldésével hatályát veszti. 

8.4.  A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak megfelelően
– a Szerződésben, valamint a projekt megvalósítása során benyújtott adatlapokon és mindezek mellékleteiben feltüntetett érintettek
(a  kedvezményezett  és  esetleges  konzorciumi  partnereinek,  szállítóinak,  tulajdonosainak  nevében  és  érdekében  eljáró  más
személyek,  valamit  a  projekt  végső  kedvezményezettjei)  személyes  adatainak  a  Kedvezményezett  általi  kezelése  és  a
fejlesztéspolitikai  intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő jogalappal és az érintettek megfelelő
tájékoztatását követően történik. 
Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes,
egyértelmű,  megfelelő  tájékoztatáson  alapuló,  önkéntes  és  határozott  hozzájárulása  képezheti,  amelyben  félreérthetetlen
hozzájárulását  adja  a  rá  vonatkozó  személyes  adatok  meghatározott  célból  és  körben  történő  kezeléséhez.  Az  érintettektől
személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.
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Ha  a  Korm.  rendelet  szerint  a  Kedvezményezettnél  a  Támogató  helyszíni  ellenőrzést  folytat  le,  a  fentiek  dokumentáltságát
megvizsgálja. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató
számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani. 

8.5.  A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

8.6.  A  Kedvezményezett  képviseletében  aláíró  személy(ek)  kijelenti(k)  és  cégkivonatával/cégkivonatukkal,  törzskönyvi
kivonatával/kivonatukkal,  valamint  aláírási  címpéldányával/címpéldányukkal  igazolja/igazolják,  hogy  társasági
dokumentumai/alapító  okirata  alapján,  a  Szerződés  bevezető  részében  feltüntetettek  szerint  jogosult(ak)  a  Kedvezményezett
képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k)
továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek,
tulajdonosai(k)  a  támogatási  jogügyletet  jóváhagyták  és  harmadik  személyeknek  nincs  olyan  jogosultsága,  mely  a
Kedvezményezett  részéről  megakadályozná  vagy  bármiben  korlátozná  a  Szerződés  megkötését,  és  az  abban  foglalt
kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
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Korrupció-ellenes záradék 

A Kedvezményezett nem követhet el,  nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre,
amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett
nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli
juttatást.

A Szerződés  6  oldalon  és  2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 12 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai
értelemben  nem csatolt,  de  a  Szerződésben  vagy  az  ÁSZF-ben  hivatkozott  mellékletek,  továbbá  a  projektadatlap  és  annak
mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt
aláírták.

…………………
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

P.H. 

Kelt ………..........…, 20.… év ………… hónap … napján.

……….…………
Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Igazgatóság

P.H. 

Kelt …..........………, 20.… év ………… hónap … napján.

Mellékletek:
1.    melléklet – A Projekt költségvetése
2.    melléklet – A Projekt forrásai
3.    melléklet – A Projekt mérföldkövei
4.    melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5.    melléklet – A Projekt indikátorai 
6.    melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7.    melléklet – Konzorciumi együttműködési megállapodás a támogatásban részesített projekt megvalósítására
8.    melléklet – Közbeszerzési terv
9.    melléklet – Kommunikációs terv
10.  melléklet – Projekt megvalósítás helyszínei 
11.  melléklet – A kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek aláírás mintája 
12.  melléklet – Egyéb, a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok)
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1. sz. melléklet 

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE 
Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035 
Kedvezményezett: Tiszavasvári Város Önkormányzata 
 
 

Támogatást igénylő Tevékenység neve Költségkategória Költségtípus 
Elszámolási 

mód 
Finanszírozási 

mód 
Mennyiség Nettó ár(Ft) ÁFA összesen(Ft) 

Bruttó ár 
összesen (Ft) 

Összesen (Ft) 

TISZAVASVÁRI 
VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 

Önkormányzati 
épületek energetikai 

korszerűsítése 

Beruházáshoz 
kapcsolódó 
költségek 

Építéshez 
kapcsolódó 
költségek 

Százalékban 
meghatározott 
átalány vetítési 

alapja 
(alátámasztott 

költség) 

Utófinanszírozás 1 206 250 000 55 687 500 261 937 500 261 937 500 

TISZAVASVÁRI 
VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 

Önkormányzati 
épületek energetikai 

korszerűsítése 

Szakmai 
tevékenységekhez 

kapcsolódó 
szolgáltatások 

költségei 

Marketing, 
kommunikációs 
szolgáltatások 

költségei 

Százalékban 
meghatározott 
átalány vetítési 

alapja 
(alátámasztott 

költség) 

Utófinanszírozás 1 1 200 000 324 000 1 524 000 1 524 000 

TISZAVASVÁRI 
VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 

Önkormányzati 
épületek energetikai 

korszerűsítése 

Projektelőkészítés 
költségei 

Projektelőkészítés 
költségei 

Százalékban 
meghatározott 
átalány vetítési 

alapja 
(alátámasztott 

költség) 

Utófinanszírozás 1 9 669 685 2 610 815 12 280 500 12 280 500 

TISZAVASVÁRI 
VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 

Százalékos 
átalányalapú 

finanszírozás költségei 

Százalékos 
átalányalapú 
finanszírozás 

költségei 

Százalékos 
átalányalapú 
finanszírozás 

költségei 

Százalékban 
meghatározott 

átalány 
számított 
költsége 

Utófinanszírozás 1 8 498 378 2 294 562 10 792 940 10 792 940 

TISZAVASVÁRI 
VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 

Százalékos 
átalányalapú 

finanszírozás költségei 

Százalékos 
átalányalapú 
finanszírozás 

költségei 

Százalékos 
átalányalapú 
finanszírozás 

költségei 

Százalékban 
meghatározott 

átalány 
számított 
költsége 

Utófinanszírozás 1 3 000 000 810 000 3 810 000 3 810 000 

TISZAVASVÁRI 
VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 

Százalékos 
átalányalapú 

finanszírozás költségei 

Százalékos 
átalányalapú 
finanszírozás 

költségei 

Százalékos 
átalányalapú 
finanszírozás 

költségei 

Százalékban 
meghatározott 

átalány 
számított 
költsége 

Utófinanszírozás 1 2 400 000 648 000 3 048 000 3 048 000 

TISZAVASVÁRI 
VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 

Százalékos 
átalányalapú 

finanszírozás költségei 

Százalékos 
átalányalapú 
finanszírozás 

költségei 

Százalékos 
átalányalapú 
finanszírozás 

költségei 

Százalékban 
meghatározott 

átalány 
számított 
költsége 

Utófinanszírozás 1 1 000 000 270 000 1 270 000 1 270 000 

TISZAVASVÁRI 
VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 

Százalékos 
átalányalapú 

finanszírozás költségei 

Százalékos 
átalányalapú 
finanszírozás 

költségei 

Százalékos 
átalányalapú 
finanszírozás 

költségei 

Százalékban 
meghatározott 

átalány 
számított 
költsége 

Utófinanszírozás 1 1 000 000 270 000 1 270 000 1 270 000 

TISZAVASVÁRI Önkormányzati Tartalék Tartalék Százalékban Utófinanszírozás 1 10 000 000 2 700 000 12 700 000 12 700 000 



 
VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 
épületek energetikai 

korszerűsítése 
meghatározott 
átalány vetítési 

alapja 
(alátámasztott 

költség) 

Projekt elszámolható költsége: 
308 632 940 

Projekt teljes költsége: 
308 632 940 

 
 
 
 

……………………………… 
Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Kedvezményezett 
 
 

P.H.  
 

Kelt …………, 2022 év . hónap … napján. 

……………………………………. 
Magyar Államkincstár 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság 
Támogató 

 
P.H.  

 
Kelt: ………, 2022. év ………… hónap … napján. 



 
2. sz. melléklet 

A PROJEKT FORRÁSAI 

 
Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035 
Kedvezményezett: Tiszavasvári Város Önkormányzata 
 
 

Források (Ft) 

I. önerő 0 
 I/1. a támogatást igénylő elszámolható 
hozzájárulása 0 
 I/2. partnerek hozzájárulása 0 
 I/3. bankhitel 0 
 I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás 0 
II. egyéb támogatás 0 
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt 
támogatás 308 632 940 
Projekt elszámolható költsége 308 632 940 
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható 
hozzájárulása 0 
IV/1. a támogatást igénylő nem elszámolható 
hozzájárulása - le nem vonható ÁFA 0 
IV/2. a támogatást igénylő nem elszámolható 
hozzájárulása 0 
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott 
tevékenységek költségei 0 
Projekt teljes költsége 308 632 940 
 
 
 
 

……………………………………. 
Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Kedvezményezett 
 
 

P.H.  
 
 
 

Kelt:…………., 2022. év  hónap … napján. 

………………………………………… 
Magyar Államkincstár 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság 
Támogató 

 
P.H.  

 
 
 

Kelt: ……......, 2022. év ………… hónap … 
napján. 

 



 

3. sz. melléklet 

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI 
 
Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035 
Kedvezményezett: Tiszavasvári Város Önkormányzata 
 

Mérföldkő megnevezése 
Mérföldkő 
sorszáma 

Mérföldkő 
elérésének 
tervezett 
dátuma 

Megvalósítani tervezett eredmény leírása 

A projekt szakmai-műszaki 
előkészítésének lezárása legkésőbb a 

támogatási szerződés hatályba 
lépésétől számított 18. hónap utolsó 

napjáig. 

1 2023.09.30. 

Teljes műszaki dokumentáció az összes érintett 
tevékenységre vonatkozóan megvalósul. 

-  építési/létesítési engedélyek vagy tervezői 
nyilatkozatok, hogy az adott tevékenység nem 
hatósági engedélyköteles benyújtásra kerül., 

- a Felhívás  2.3. és 2.4. pontjában előírt releváns 
szakmai-műszaki és horizontális feltételeknek való 

megfelelés bemutatásra kerül, 
éghajlatváltozásirezilienciavizsgálat dokumentációja 

rendelkezésre áll., 
-  szemléletformáló program, valamint képzés 

tartalmának bemutatása megtörténik. 
Első mérföldkőig teljesítendő feltételek 

teljesítése a 12. sz. melléklet nyilatkozata 
szerint. 



 

A projekt fizikai befejezése 2 2025.03.31. 

Az alábbi dokumentumok kerülnek benyújtásra: 
Műszaki átadás-átvétel, műszaki ellenőr 

beszámolójal, 
- a megvalósított állapotra vonatkozó hiteles 

épületenergetikai tanúsítvány, 
- ZB (záró beszámoló), 

- az energetikai mellékletben található „kivitelezői 
nyilatkozat” és a „ZB nyilatkozat”, 

- fotódokumentáció, 
- egyéb projektzárást igazoló dokumentumok. 
- a kedvezményezett büntetőjogi felelőssége 

tudatában megtett nyilatkozata arra vonatkozóan, 
hogy a megvalósítási időszak alatt alkalmazott 

projektmenedzsment szervezet megfelelt a 2021-
2027-es időszakra vonatkozó Elszámolási Útmutató 

c. dokumentumának 3.8.2 pontjában leírtaknak. 
 
 
 

…………………………………….. 
Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Kedvezményezett 
 
 

P.H.  
 
 

Kelt …………, 2022. év  hónap … napján. 

……………………………………….. 
Magyar Államkincstár 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság 
Támogató 

 
P.H.  

 
 

Kelt: …………, 2022. év ……… hónap … napján. 
 



 

4. sz. melléklet 

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI 
 

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035 
Kedvezményezett: Tiszavasvári Város Önkormányzata 

A projekt keretében Tiszavasváriban található Gólyahír Gyermek- és Ifjúsági tábor (cím: Tiszavasvári, Nyárfa utca 2., Hrsz. 5702/6) főépülete, 
szállásépülete és irodája, továbbá a KosnisnéLiptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ (cím: Tiszavasvári, Vasvári Pál utca 87., Hrsz. 720) B, C és D 
épületei kerülnek energetikai korszerűsítésre az alábbi tartalommal: 

1. Gólyahír Gyermek és Ifjúsági tábor energetikai korszerűsítése: 
Főépület, szállásépület, irodaépület vonatkozásában 
- homlokzati szigetelés, 
- nyílászáró csere, 
- födém szigetelés, 
- fűtés kiépítés, hőszivattyú/fűtőpanel rendszer. 
2. KornisnéLiptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ energetikai korszerűsítése: 
B épület vonatkozásában 
- homlokzati szigetelés, 
- nyílászáró csere, 
- födém szigetelés, 
- fűtés felújítás, radiátorcsere. 
C épület vonatkozásában 
- homlokzati szigetelés, 
- nyílászáró csere, 
- födém szigetelés, 
- fűtés felújítás, radiátorcsere, kazáncsere. 
D épület vonatkozásában 
- homlokzati szigetelés, 
- nyílászáró csere, 
- födém szigetelés, 
- fűtés felújítás, radiátorcsere, kazáncsere. 



 

 
 

 
Gólyahír Gyermek és Ifjúsági Tábor: n) Többségi önkormányzati vagy többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társasági tulajdonban lévő olyan 
épületet, melyben gazdasági tevékenységként közszolgáltatási szerződés alapján végzett tevékenységet folytatnak. A tábor üzemeltetését közszolgáltatási 
szerződés alapján a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. látja el, mely Tiszavasvári Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaság.  
KornisnéLiptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ: g) Idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, fogyatékos 
személyek otthona, valamint hajléktalanok otthona; 
A projekt a felhívás TSM rendeletében alábbiakban meghatározott térségben valósul meg: 
c) Tisza-menti fejlesztési térségmelynek keretösszeg terhére kerül betervezésre a támogatás összege. 
 
A projektre vonatkozó műszaki-szakmai eredmények: 

Mérföldkő sorszáma Eredmény megnevezése 
Eredmény 

számszerűsíthető 
célértéke 

Eredmény 
számszerűsíthető 

célértékének 
mértékegysége 

2 
Jobb 

energiahatékonyságú 
középületek 

3 042 m2 

2 
Becsült 

üvegházhatásúgáz-
kibocsátások 

103,0100 
tonna CO2 

egyenérték/év 

 

……………………………………… 
Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Kedvezményezett 
 
 

P.H.  
 

Kelt …………, 2022. év ………… hónap … 
napján. 

……………………………………. 
Magyar Államkincstár 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság 
Támogató 

 
P.H.  

 
Kelt: ……….., 2022. év ………… hónap … 

napján. 

   



 

 
 

5. sz. melléklet 

A PROJEKT INDIKÁTORAI 

 
Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035 
Kedvezményezett: Tiszavasvári Város Önkormányzata 
 
A Projektre vonatkozó indikátor és elvárt célértéke: 
 

Monitoring mutató 
azonosító száma 

Monitoring mutató 
megnevezése 

Bázisérték 
dátuma 

Bázisérték Cél dátuma 
Cél 

változás 
Cél 

összváltozás 
Cél 

kumulált 

RCR 29 
Becsült üvegházhatásúgáz-

kibocsátások* 
  2025.03.31. 103,0100 103,0100 103,0100 

RCR 29 
Becsült üvegházhatásúgáz-

kibocsátások* 
  2026.03.31. 0,0000 103,0100 103,0100 

RCR 29 
Becsült üvegházhatásúgáz-

kibocsátások* 
  2027.03.31. 0,0000 103,0100 103,0100 

RCR 29 
Becsült üvegházhatásúgáz-

kibocsátások* 
  2028.03.31. 0,0000 103,0100 103,0100 

RCR 29 
Becsült üvegházhatásúgáz-

kibocsátások* 
  2029.03.31. 0,0000 103,0100 103,0100 

RCR 29 
Becsült üvegházhatásúgáz-

kibocsátások* 
  2030.03.31. 0,0000 103,0100 103,0100 

RCO19 
Jobb energiahatékonyságú 

középületek 
  2025.03.31. 3 042 3 042 3 042 

RCO19 
Jobb energiahatékonyságú 

középületek 
  2026.03.31. 0 3 042 3 042 

RCO19 
Jobb energiahatékonyságú 

középületek 
  2027.03.31. 0 3 042 3 042 

RCO19 
Jobb energiahatékonyságú 

középületek 
  2028.03.31. 0 3 042 3 042 

RCO19 
Jobb energiahatékonyságú 

középületek 
  2029.03.31. 0 3 042 3 042 



 

 
 

RCO19 
Jobb energiahatékonyságú 

középületek 
  2030.03.31. 0 3 042 3 042 

 

…………………………………………. 
Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Kedvezményezett 
 

P.H.  
 

Kelt …………, 2022. év …. hónap … napján. 

……………………………………. 
Magyar Államkincstár 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság 
Támogató 

 
P.H.  

 
Kelt: …………, 2022. év ………… hónap … 

napján. 
  



 
6. sz. melléklet 

 
BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK 

 

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035 
Kedvezményezett: Tiszavasvári Város Önkormányzata 
 
 
 

NYILATKOZAT 
 

Alulírott Szőke Zoltán polgármester, mint Tiszavasvári Város Önkormányzata képviseletére 
jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási 
kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:  
 
A TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035 azonosító számú Energetikai fejlesztések Tiszavasvári 
intézményeiben című projekt tekintetében Tiszavasvári Város Önkormányzata 2021-2027 
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 147.§ (1) c) pontja alapján mentes a 139.§ (1) 
bekezdés szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól. 

 
 
 
 

………………………………………………. 
Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Kedvezményezett 
 

P.H.  
 
 

Kelt …………, 2022. év ……. hónap … napján. 
 

  



 

 
 

7. sz. melléklet 

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTETT 
PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 

 
 
Alulírott Szőke Zoltán polgármester, mint Tiszavasvári Város Önkormányzata képviseletére 
jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási 
kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:  

 

A TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035 azonosító számú Energetikai fejlesztések Tiszavasvári 
intézményeiben című projekt tekintetében nem releváns. 
 

 

 
………………………………………………. 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 
Kedvezményezett 

 
P.H.  

 
 

Kelt …………, 2022. év……….. hónap … napján. 
  



 

 
 

8. sz. melléklet 

 

KÖZBESZERZÉSI TERV 

 
Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035 
Kedvezményezett: Tiszavasvári Város Önkormányzata 
 
 
Alulírott Szőke Zoltán polgármester, mint Tiszavasvári Város Önkormányzata képviseletére jogosult, 
polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási 
kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:  
 

A TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035azonosító számú Energetikai fejlesztések Tiszavasvári 
intézményeiben című projekt tekintetében Tiszavasvári Város Önkormányzata projekt megvalósítása 
során az alábbi táblázatban lévő adatok szerint érintett közbeszerzési eljárás lefolytatásában. 
 

Támogatást igénylő 
Beszerzéshez 

rendelt elnevezés 
Beszerzés tárgya 

Közbeszerzés 
becsült nettó 

értéke (Ft) 

Közebszerzési 
eljárás típusa 

Tiszavasvári Város 
Önkormányzata 

Építési Beruházás Építés 206 250 000 

Nemzeti ért.határ 
- Saját beszerzési 

szabályok 
(Kbt.2015) 

 
 
 
 
 
 

………………………………………………. 
Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Kedvezményezett 
 

P.H.  
 
 

Kelt …………, 2022. év …... hónap … napján. 
 

  



 

 
 

9. melléklet 

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 
A "Széchenyi Terv Plusz 2021-2027 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és 

arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása 
érdekében tervezett tevékenységek 

 
Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035    

Kedvezményezett: Tiszavasvári Város Önkormányzata 

   Megítélt támogatás összege: 308 632 940 Ft 

   
Szerződésben megítélt támogatási összeg alapján*: 

  
ERFA KA 

150 millió Ft feletti szerződésben megítélt támogatási összeg X 
 150 millió Ft és az alatti szerződésben megítélt támogatási összeg 

  ESZA+ ETHA, BA 
35 millió feletti szerződésben megítélt támogatási összeg 

  35 millió és az alatti szerződésben megítélt támogatási összeg 
      Feladatok 

A projekt előkészítő szakasza (1–3.) 
A projekt megvalósítási szakasza (4–9.) 

A projekt megvalósítását követő szakasz (10–12.) 

Igen* Nem* 

1 
Kommunikációs terv készítése (a támogatási szerződés 
megkötése előtt kell elkészíteni, nem elszámolható). 

X    

2 
Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) 
elkészítése és lakossági terjesztése. 

 X   

3 
A kedvezményezett működő honlapján, ennek hiányában 
közösségi média felületein, a projekthez kapcsolódó 
tájékoztató oldal megjelenítése. 

 X   

4 
Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a 
sajtómegjelenések összegyűjtése (nem elszámolható). 

 X   

5 Sajtótájékoztató szervezése. X   

6 

Sajtónyilvános események szervezése (kötelezően: 
ünnepélyes nyitó és záró rendezvény), (opcionális: pl. 
alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, 
projektlátogatás, átadások, képzés zárása stb.). 

 X   

7 
A beruházás helyszínén „A2” vagy „A3” vagy „Europlakát” 
méretű tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése.** 

„A2”    

8 Média-megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan. X    

9 
Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése 
(csak professzionális fotó költsége számolható el). 

 X   

10 
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a 
sajtómegjelenések összegyűjtése (nem elszámolható). 

 X   

11 
Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok 
készítése. 

 X   

12 
TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó 
tartalommal (ingyenes, nem elszámolható). 

 X   

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Kedvezményezett 
P.H. 

 
Kelt …………, 2022. év ……. hónap … napján. 
* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges** a megfelelő tábla megnevezésének kitöltése kötelező 
a tábla típusának feltüntetésével az Igen oszlopban 

 



 

 
 

10. sz. melléklet 

PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNEI 
 
Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035 
Kedvezményezett: Tiszavasvári Város Önkormányzata 

 

Projekt megvalósítási helyszíne 
Ez a projekt elsődleges megvalósítási 

helyszíne? (Igen/Nem) 
Tiszavasvári, Nyárfa u. 2 Igen 

Tiszavasvári, Vasvári Pál utca 87. Nem 

 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Kedvezményezett 
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Kelt …………, 2022. év …….. hónap … napján. 

 
  



 

 
 

11. sz. melléklet 

A KEDVEZMÉNYEZETT NEVÉBEN ALÁÍRÓ SZEMÉLY VAGY SZEMÉLYEK ALÁÍRÁS MINTÁJA 
 

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035 
Kedvezményezett: Tiszavasvári Város Önkormányzata 
 

NYILATKOZAT 
 

Alulírott Szőke Zoltán polgármester, mint Tiszavasvári Város Önkormányzata képviseletére jogosult, 
polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási 
kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:  
 

A kedvezményezett a Felhívás 12.2. pontja alapján nem kötelezett pénzügyi intézmény által igazolt, 
ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját csatolni. 

 
 
 
 
 

……………………………………………………. 
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12. sz. melléklet 

EGYÉB, A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK) 
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NYILATKOZAT 
 

Alulírott Szőke Zoltán polgármester, mint Tiszavasvári Város Önkormányzata képviseletére jogosult, 
polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási 
kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:  
 

A kedvezményezett részéről az alábbi támogatói feltételt 1. mérföldkőig teljesítem: 

A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a projekt előkészítése, tervezése majd 
megvalósítása során a Felhívásnak - különösen a Felhívás 2.„A projekttel kapcsolatos elvárások” és 
6. „Projektvégrehajtással kapcsolatos egyéb elvárások” pontjaiban felsorolt, a beruházás tartalma 
esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfeleljen a projekt, melyeket dokumentumokkal 
szükséges igazolni. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a végleges műszaki-szakmai tartalom 
elemei közé nem támogatható tételek kerülnek, úgy azok elszámolása nem lehetséges. 

A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a Felhívás 12.Csatolandó mellékletek listája” 
pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns dokumentumok hiánytalanul és a 
Felhívásban leírtaknak megfelelően benyújtásra kerülnek. 

Az 1. mérföldkő teljesítéséig kérjük nyilatkozatukat arra vonatkozóan, hogy a tábor a konyha felújítást 
követően forprofit tevékenységet el fog látni. 
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