
VÁROSI SPORTCSARNOK RÉSZLEGES KORSZERŰSÍTÉSE                             TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 

KOVÁCS ZOLTÁN ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ 
4440 Tiszavasvári, Nyírfa u. 2. Tel/fax: 42/275-957  Mobil: 30/9583-684  E-mail: tivaterv@gmail.com www.tiva-terv.hu 

 

KORSZERŰSÍTÉSI PÁLYÁZATI TERV 
 

 

 

Készült: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám részére 
a Tiszavasvári, Petőfi u. 3. szám alatti, 2448/6 hrsz-ú ingatlanon lévő városi 
sportcsarnok tető- és padlóburkolat korszerűsítés pályázati dokumentációjához. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tiszavasvári, 2022. február 21. 



VÁROSI SPORTCSARNOK RÉSZLEGES KORSZERŰSÍTÉSE                             TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 

KOVÁCS ZOLTÁN ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ 
4440 Tiszavasvári, Nyírfa u. 2. Tel/fax: 42/275-957  Mobil: 30/9583-684  E-mail: tivaterv@gmail.com www.tiva-terv.hu 

 

TARTALOMJEGYZÉK 
 

• BORÍTÓLAP 

• TARTALOMJEGYZÉK 

• TERVEZŐI NYILATKOZAT 

• ÁLLAPOTFELMÉRÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS 

• BŐVÍTÉSI-FELÚJÍTÁSI-ÁTALAKÍTÁSI MŰSZAKI LEÍRÁS 

• TERVLAPOK: 

P-00 Helyszínrajz  

P-01 Földszinti alaprajz  

P-02 Emeleti alaprajz   

P-03 Metszetek  
 

 
 

Tiszavasvári, 2022. február 21. 



VÁROSI SPORTCSARNOK RÉSZLEGES KORSZERŰSÍTÉSE                             TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 

KOVÁCS ZOLTÁN ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ 
4440 Tiszavasvári, Nyírfa u. 2. Tel/fax: 42/275-957  Mobil: 30/9583-684  E-mail: tivaterv@gmail.com www.tiva-terv.hu 

 

ÁLLAPOTFELMÉRÉSI ÉS KORSZERŰSÍTÉSI  MŰSZAKI LEÍRÁS 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám részére 
a Tiszavasvári, Petőfi u. 3. szám alatti, 2448/6 hrsz-ú ingatlanon található városi 
sportcsarnok tető- és padlóburkolat korszerűsítés pályázati dokumentációjához. 
 
I.         Állapotleírás: 
 
Az épület az 1990-es évek elején épült, jelenleg önkormányzati tulajdonban van. 
Tiszavasvári délkeleti részén helyezkedik el, a 36-os számú főközlekedési út mellett. 
Jelenleg az épület használatban, erősen leromlott elhasználódott állapotban van, a 
belső és a külső kialakítás idejétmúlt, esztétikai szempontból mindenképp felújításra 
szorul.  
 
Az épület 2021. augusztusában egy vihar olyan mértékben károsította, hogy a 
véglegesnek mondható helyreállítást az önkormányzat anyagiak hiányában azóta sem 
tudta elvégeztetni. A beázások miatt a csarnok azóta nem üzemel, funkcióját nem 
tudja betölteni.  A vihar során az erős szél az egyik bádoglemezt feltépte a ráépített 
villámhárító szerkezetekkel együtt, majd végig „görgette” a tetőn úgy, hogy több 
helyen beszakadt a tetőfedés, elrepültek a cserepek, leszakadtak a bádogozások. A 
megsérült tetőfedés és bádogozás hiánya miatt a behömpölygő esővíz a sportcsarnok 
padlózatán megállt, teljesen feláztatva a burkolatot és az alátét szerkezeteket.  
 
A korszerűsítés egyik része a vihar miatti teljes mértékű felújítás elvégzése, a másik 
része viszont a közel 30 éves szerkezetek cseréje, úgymint az elöregedett tetőfedés, 
régi tetőbádogozások, régi, elavult tetőbevilágítók korszerű szerkezetekre történő 
cseréje. A harmadik része a korszerűsítésnek az, hogy az épület kora miatt már nem 
felel meg a katasztrófavédelmi előírásoknak, vagyis a menekülési útvonalakon lévő 
ajtókon nincsenek pánikzárak, az épület hő- és füstelvezető rendszere elavult, csak 
korlátozott működésű, a tetőn található füstelvezető ablakok nem működnek, a 
mozgató motorok nem alkalmasak a füstelvezetésre.    
 
A fent leírtak alapján tehát a tervezési feladat az volt, hogy: 
- az épület tetőfedése újuljon meg a szükséges ácsmunkákkal, fóliacserékkel, 
bádogozási munkákkal és tetőbevilágítók cseréjével, valamint felületképzésével 
együtt;  
- az épület felázott, rongálódott küzdőtéri és parketta burkolata cserére kerüljön úgy, 
hogy a küzdőtéri lengőszerkezet nagyobb része megmarad; 
- a katasztrófavédelmi előírásoknak megfelelő menekülő ajtók legyenek kialakítva, 
pánikzáras kialakítással, valamint az épület hő- és füstelvezetése korszerűsítésre 
kerüljön a szükséges szerelvény cserékkel, valamint füstelvezető ablakok és motorok 
cseréjével.     
 
II.       A jelenlegi épület jellemző adatai: 
 
- rendeltetése:      sportcsarnok 
- meglévő épület hasznos alapterület:  2.462,83 m2 
- épület járda körüli szintje:   + 0,00 m 
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- padlószint:     + 0,65 m 
- közműellátottság: az ingatlanon földgáz, elektromos energia, víz, szennyvíz 

megtalálható, a  jelenleg  is  üzemelő  rendszerre  van  rácsatlakoztatva az 
épület. 

 
III. Jelenlegi szerkezeti megoldások: 
 
Alapozás: a falazatok alatt csömöszölt vasbeton sávalapok készültek, a fatartóknál 
pilléralap készült. Az alaptestek megfelelő állapotúak, felújítást nem igényelnek.  
 

Falazatok: az épületben a teherhordó falak 30 cm vtg. B30-as falazatból, a 
válaszfalak 12-15 cm vtg. válaszfaltéglából készültek. A teherhordó vázszekezet 
rétegelt-ragasztott fatartókból áll, csuklós kapcsolattal kialakítva. A falazatok és a 
teherhordó szerkezet megfelelő statikai állapotúak, megerősítést nem igényelnek. 
 

Vízszigetelés: a falazat és a lábazat között, valamint a padlózatban GV-33-as 
talajnedvesség elleni szigetelés lett alkalmazva 1 rétegben. 
 

Hőszigetelés: az épület padlózatában 5 cm vtg. lépésálló hőszigetelés készült. A 
zárófödémben 10-15 cm vastagságban ásványgyapot hőszigetelés készült, tűzgátló 
heraklith táblákra fektetve. A homlokzati falak nem szigeteltek. A tetőszerkezet 
károsodása során a hőszigetelés egy része is tönkrement, elázott, cserére szorul.  
 

Kémények: Gázkazánokhoz rendszerkémények készültek.   
 

Födémszerkezet: az épület vasbeton födémmel készült, megfelelő minőségben, 
felújítást, megerősítést nem igényel. 
    

Lépcsők, rámpa: a külső lépcsők megfelelő minőségűek, rámpa nincs kialakítva az 
épülethez. 
 

Nyílásáthidalások: monolit vasbeton áthidalók vasalással, hőszigeteléssel készültek, 
megfelelő minőségűek. 
 

Tetőszerkezet: a tetőszerkezet részben rétegelt-ragasztott fatartókkal, részben 
hagyományos kialakítással készült. A szerkezet megfelelő minőségű, megerősítést 
nem igényel. 
 

Tetőfedés: az épület betoncserép fedéssel készült, lécezéssel, ellenlécezéssel, és 
alátétfóliával. Mind a cserépfedés, mind az alátétszerkezetek elavultak, 
elhasználódtak, a vihar pedig erősen megrongálta a szerkezeteket, tetőfedést. A 
teljes tetőfelület cserére szorul,m mert jelenleg is több helyen beázik.  
 

Bádogozás: a csapadékvíz elvezetés, szegélyeg, vápák, csatornázatok elavultak, 
cserére, felújításra szorulnak a tetőfedés cseréjének megvalósításával együtt. 
 

Nyílászárók: a homlokzati nyílászárók műanyag, és acél szerkezetűek, a belső ajtók 
faszerkezetűek. A nyílászárók megfelelő minőségűek, azonban a menekülő ajtókon 
nincs pánikzár felszerelve, így nem felelnek meg katasztrófavédelmi előírásoknak, 
mindenképp korszerűsítésre szorulnak. 
 

Burkolatok: az alaprajz szerint, a helyiségek funkciójának megfelelően készültek régi 
parketta burkolattal, és metlachi burkolattal. A vihar következtében történt beázás 
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során a küzdőtéri és a nézőtéri parketta padlóburkolat erősen felázott, felpúposodott, 
ezért mindenképp cserélni szükséges.  
 

Szobafestő- és mázoló munka: fehér diszperziós festés, és fehér belső mázolás, 
elöregedett, elhasználódott. 
 

Épületgépészet, épületvillamosság, tűzvédelem: az épületben hőszivattyús és gáz 
központi fűtési rendszer működik, megfelelő minőségben. A víz- és szennyvíhálózat 
elavult, de az nem tárgya a beruházásnak. Az elektromos hálózat szabvány szerint 
szigetelt rézvezetékekkel van kialakítva, megfelelő minőségben. A hő- és 
füstelvezetés a katasztrófavédelmi előírásoknak nem felel meg, elavult, korszerűsíteni 
szükséges.   
 

IV. Tervezett szerkezeti megoldások 
 

Bontási munkák: A tetőfelújítással, kapcsolatos bontási munkák során a tetőfedés, a 
lécezés, deszkázatokat, tetőfóliákat, tetőbádogozást, elázott hőszigetelést, régi 
bevilágítókat, valamint a napkollektor- és villámvédelmi rendszert kell lebontani. A 
napkollektor- és villámvédelmi  rendszer a beruházás végén visszaépítésre kerül, 
ezért a bontás során körültekintően kell eljárni. A padló felújítása során a régi 
felázott, felhullámosodott parkettát teljes egészében fel kell bontani, az alátét 
lengőszerkezet fokozott védelmével. A hő- és füstelvezetéssel kapcsolatban 
kibontásra kerülnek a régi füstelvezető ablakok, az ahhoz tartozó motorok, az 
érzékelők, a központ, valamint a nem jól működő egyéb szerelvények. 
 

Alapozás: Új alaptest nem készül.  
 

Falazatok: A meglévő falszerkezet megfelelőnek mondható, cserét, vagy szerkezeti 
felújítást nem kell végezni. 
  

Vízszigetelés, hőszigetelés: A tető felújítása során a megázott, hiányos hőszigetelést 
pótolni kell, melyhez 10 cm vastagságban ásványgyapot hőszigetelés kerül 
elhelyezésre.  
 

Kémények: A kémények változatlanul megmaradnak. 
 

Födémszerkezet: A meglévő épület födémszerkezete megfelelő, szerkezeti 
megerősítés nem szükséges.  
 
Lépcsők: A régi lépcsők és rámpa megmaradnak, átalakítás nem történik. 
 

Nyílásáthidalások: Az épület esetében a meglévő nyílásáthidalások megmaradnak, új 
nyílásáthidaló nem kerül beépítésre. 
 

Tetőfedés, ereszbádogozás: Új betoncserép fedés készül, melyhez új tetőfóliázás, új 
lécezés, új ellenlécezés kerül beépítésre. A tető bádogozás szintén teljes mértékben 
cserére  kerül,  melyhez  műanyag bevonatos horganyzott lemez kerül 
felhasználásra. 
  

Nyílászárók: A tetőn található bevilágítók és füstelvezető ablakok cserélve lesznek, 
hőszigetelt műanyag, illetve a füstelvezetés esetében alumínium  szerkezettel 



VÁROSI SPORTCSARNOK RÉSZLEGES KORSZERŰSÍTÉSE                             TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 

KOVÁCS ZOLTÁN ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ 
4440 Tiszavasvári, Nyírfa u. 2. Tel/fax: 42/275-957  Mobil: 30/9583-684  E-mail: tivaterv@gmail.com www.tiva-terv.hu 

 

készülnek. A menekülési útvonalakon található ajtók esetében tűz esetén 
használandó pánikzárak kerülnek beépítésre.  
 

Burkolatok: A cserére kerülő parkettaburkolat esetében a küzdőtéri burkolat alatt 
található lengőszerkezet megmarad, de mindenképp szükséges átvizsgálni és az 
elázott, sérült szerkezeti elemeket cserélni szükséges. A burkolat a küzdőtér és a 
nézőtér esetében is a homogén megjelenítés érdekében 22 mm vastagságú laminált 
sportpadló burkolat készül, melyre a beruházás befejezéseként a szükséges 
pályavonalazást is fel kell festeni.   
 

Szobafestő- és mázoló munka: A tetőfelújítás során beépítésre kerülő faszerkezetek 
két rétegben lazúrozott felületkezelést kapnak.  
 

Gépészet, épületvillamosság, tűzvédelem: Az épületben sem gépészeti, sem 
villamossági korszerűsítés nem történik, azonban a katasztrófavédelmi hatóság által 
előírt hő- és füstelvezetési rendszer korszerűsítése megvalósításra kerül, figyelembe 
véve a hatóság ellenőrzése során feltárt hiányosságokat. 
 

V. Munkavédelmi fejezet 
 

1. Tervezés során betartott szempontok 
Jelen fejezetben kerülnek rögzítésre azon előírások, szabványok, intézkedési 
utasítások, melyeket a tervezés folyamán figyelembe vettünk, betartottunk. 
Az üzemelésre, bizonylatolásra vonatkozó konkrét leiratokat a technológiai, műveleti 
utasítások tartalmazzák, melyeket az üzemeltető, beruházó készít el. 

2. Általános előírások 
A kivitelezést végző vállalat saját hatáskörében kialakított általános munkavédelmi és 
balesetelhárítási előírásokat köteles betartani. A kivitelezési tevékenység során az 
alábbi szabványok munkavédelmi és biztonságtechnikai előírásait be kell tartani: 
-MSZ 20163-85 Építési állványelemek munkavédelmi követelményei 
-MSZ 04-900-93 Építőipari munkák általános biztonságtechnikai követelményei 
-MSZ 04-902-83 Épületszerelési munkák 
-MSZ 04-903-83 Kőműves munkák 
-MSZ 04-904-83 Beton és vasbeton munkák 
-102/1996.(VII. 12.) Korm. rendelet veszélyes hulladékkal kapcsolatos 
tevékenységek. 
A kivitelezést kizárólag felelős műszaki vezető irányítása mellett szabad végezni! Az 
épület kivitelezését a lehető legnagyobb körültekintéssel kell végezni. Az újra nem 
használható, hulladéknak minősülő anyagok szabályszerű elhelyezéséről a bontást 
végző kivitelezőnek kell gondoskodnia. Az alkalmazott építési technológiák közül 
azokat kell előnyben részesíteni, amelyek a környezetet megóvják a jelentősebb 
porszennyeződéstől és zajterheléstől. 

3. Általános biztonságtechnikai előírások 
A munkahely határain idegenek számára belépést tiltó táblát kell elhelyezni. Olyan 
területen, ahol az építési munkahely mellett rendszeres közlekedés folyik, a 
munkahelyet korlátokkal kell elkeríteni! Az építési törmelék folyamatos elszállításáról 
folyamatosan gondoskodni kell. A művezetők állandóan figyelemmel kísérik, hogy a 
kivitelezés megfelel-e a terv feltételeinek. Ha eltérés mutatkozik, azonnal jeleznie kell 
azt az épület tervezőjének és utasítást kell kérnie tőle. A magasból való leesés ellen  
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védelmet elsősorban a munkahely megfelelő kialakításával biztonságot nyújtó 
berendezéssel (állványokkal) és védőeszközökkel (korlát, védőtető, háló stb.) kell 
biztosítani. Ha erre nincs mód, a dolgozót biztonsági övvel, illetve biztonsági 
hevederzárral kell ellátni, és a kötélzetet méretezett teherbíró szerkezethez kell kötni. 
Ha a tárgyak esése által veszélyeztetett zónájába közlekedési útvonal esik, akkor 
forgalomtereléssel, a veszélyeztetés időtartamára forgalomkorlátozással, az építés 
közbeni leeshető tárgy legnagyobb ütőmunkájára   méretezett  védőállvánnyal,  
védőtetővel  kell  a  jármű  és  gyalogos forgalom biztonságáról gondoskodni. 
Kivitelezési munkát csak olyan kivitelező végezhet, amely a tervezett épülettel azonos 
szerkezetű és méretű építésére is jogosult. Az építési munkák irányításával felelős 
vezetőt kell megbízni. A bontás ideje alatt a felelős vezetőnek a helyszínen kell 
tartózkodnia. A bontást végző dolgozókkal az alkalmazott bontási technológiát a 
soron következő munkák balesetveszélyeit és azok megelőzésének módját ismertetni 
kell. A dolgozókat, a munka jellegétől függően, fejvédő sisakkal, porálarccal 
védőszemüveggel, tenyérvédővel kell ellátni. A betonacélt felmelegítéssel hajlítani 
tilos! A betontömörítéshez csak törpefeszültségű, vagy kettős szigetelésű vibrátort 
kell biztosítani. 

4. Munkavégzés közbeni magatartás 
A brigád, illetve művezető naponta köteles ellenőrizni a szerszámok és 
munkaeszközök megfelelő használati állapotát és a hibás szerszámok cseréjéről, vagy 
javításáról gondoskodni kell, továbbá tudatosítani kell a dolgozókkal a hibás 
munkaeszközök és szerszámok használatából eredő különböző káros 
következményeket. Az építési területen tilos minden olyan magatartás 
(fegyelmezetlenség, játék, rádióhasználat stb.), amely az egészséges és biztonságos 
munkavégzést akadályozza. Daruval egyszerre csak egy elem emelhető! A daru 
használata idején a daru mozgásának és hatósugarán belül tartózkodni tilos! A terhet 
először 10-15 cm-rel kell felemelni, ebben a helyzetben kell megvizsgálni a kötéseket. 
Az emelést csak ezt követően lehet folytatni. Minden emelés előtt figyelmeztető 
jelzést kell leadni! Az ott lévők az ott tartózkodás ideje alatt kötelesek betartani az 
építésvezető, vagy a szerelésvezető utasításait. 

5. Emelőgépek üzemeltetése 
Az emelés megkezdése előtt az emelőgép kezelője és irányítója köteles meggyőződni 
arról, hogy az emelési művelet nem veszélyezteti-e az ott lévő személyek, vagy 
berendezések biztonságát. Biztosítani kell, hogy a felemelt teher alatt, és a 
veszélyeztetett területen az emelés közben senki ne tartózkodjon.  

6. A hegesztési munkák biztonsági előírásai 
A hegesztés helyén, az esetleg keletkező tűz oltására megfelelő oltóanyagot és 
tűzoltó-készülékeket kell elhelyezni. A hegesztés befejezése után át kell vizsgálni a 
környezetet, hogy nincs-e lappangó tűz, vagy nem került-e izzó részecske olyan 
helyre, ahol az később tüzet okozhat. Hegesztési munkát csak vizsgáztatott dolgozók 
végezhetnek, olyanok, akik a hegesztő-berendezés biztonságos kezeléséhez 
szükséges ismereteket elsajátították. Csak olyan hegesztő berendezéseket és 
tartozékokat szabad használni, melyek megfelelnek a vonatkozó rendeletek és 
szabványok előírásainak.  A  hegesztés  helyén  4- 5 m sugarú,  magasabban történő 
hegesztéskor 7-8 m sugarú körzetben a szikrák tüzet ne okozhassanak. Az itt nem 
szereplő, a tervezett létesítményre vonatkozó speciális biztonságtechnikai 
követelményeket figyelembe véve  egyes  különleges,  illetve  egyedi  eljárásokat,  a  
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munkabiztonság követelményeit meghatározó alábbi dokumentumokban kell 
rögzíteni:  MVSZ, illetve melléklete, Házi szabvány, Munkarend. Olyan általános 
érvényű írásos utasítás, amely a konkrét tervezett létesítményre vonatkozóan 
tartalmazza az ott végzett munkával összefüggő speciális munkabiztonsági 
követelményeket. 

7. Munkanapló, e-napló 
Az elvégzett, folyamatban lévő, illetve elvégzendő munkák eredményeinek, illetve 
azokkal összefüggő információknak a rögzítésére szolgáló - a munkát végző dolgozó 
által vezetendő digitalizált, egységesített online dokumentum. 

8. Kezelési és karbantartási utasítások 
A tervezett létesítményben használatos készülékek kezelésére, karbantartására 
vonatkozó, az MSZ 14399 szerint készített utasítások. A munkavégzés 
munkabiztonsági követelményeit tartalmazó dokumentumokat ellenőrizhető 
állapotban kell tartani és a bennük rögzített munkavédelmi, tűzvédelmi szabályokat, 
ismereteket az illetékes dolgozók részére, meghatározott gyakorisággal oktatni kell. 

9. Létesítési előírások 
A tervezett létesítmény kialakítása során a veszélyes és ártalmas termelési tényezők 
hatásainak megelőzését, kizárását szolgáló szabványok, jogszabályok, létesítési és 
tervezési előírások /OTÉK, OTSZ/ figyelembe vétele, megtartása mellett az alábbi 
általános követelményeket is ki kell elégíteni:  

Személyi védelem biztosítása: A munkaterületen dolgozó munkásokat előzőleg 
munkavédelmi oktatásban kell részesíteni, s gondoskodni kell az előírások 
betartásáról. A balesetek megelőzése érdekében, a területen dolgozó személyeket, 
személyi védőeszközökkel kell ellátni, használatuk kötelezővé tételével /védősisak, 
védőkesztyű, stb./. Mindezeken felül a balesetmentes munkavégzés feltételeit, 
további munkavédelmi állványok, alátámasztó szerkezetek, alkalmazásával kell 
biztosítani. Gondoskodni kell arról, hogy munkavégzés helyszínén mindvégig 
hiánytalanul álljon rendelkezésre az elsősegélynyújtó egységdoboz.  

Szerkezetek: A felhasználandó anyagok depóniáit úgy kell elhelyezni, hogy az 
a további munkavégzés szempontjából semmilyen akadályt ne képezzen, balesetet 
ne okozzon. A munkavégzés során a kivitelező feladata a vonatkozó munkavédelmi 
előírások betartásának érvényesítése. 

Kollektív és személyi védőeszközök: A munka biztonságának céljából a 
veszélyes és/vagy ártalmas termelési tényezők hatásának megelőzése, kizárása, 
csökkentése érdekében az alábbi védőintézkedéseket kell alkalmazni: tervezési-
építészeti-létesítési megoldások, a termelőberendezés kialakítása, a termelési 
folyamat szervezése, kollektív védőeszközök alkalmazása, személyi védőeszközök 
használata. Az alkalmazott kollektív és személyi védőeszközök feleljenek meg az MSZ 
1086. sz. szabvány követelményeinek. A személyi védőeszközök használatát az 
alkalmazott kollektív védőeszközökkel összhangban kiegészítő védelemként kell 
biztosítani. Amennyiben valamely tevékenység, munkafolyamat során a dolgozókat - 
a kollektív védelem adott szintje mellett - a veszélyes és/vagy ártalmas termelési 
tényezők hatása fenyegeti, ez ellen megfelelő személyi védőeszköz használatával kell 
védekezni. Ha valamely munkafolyamatnál a munkát végző dolgozókat többféle 
ártalom érheti, minden egyes ártalomra, illetve az ártalmaktól együttesen védő, 
kombinált személyi védőeszközt kell biztosítani. A dolgozók által viselendő 
védőeszközöket,  illetve   azok   használatát    a   konkrét  tevékenyégre  vonatkozó  
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előírásokban kell meghatározni, illetve a MVSZ-ben kell rögzíteni. Az adott 
munkahelyen indokoltan tartózkodó, de a munkavégzésben közvetlenül részt nem 
vevő személyeket /pl. ellenőrzést végzők, látogatók/ a tevékenység jellegének, a 
veszélyeztetettség mértékének, illetőleg a közegészségügyi érdekeknek megfelelően 
személyi védőeszközökkel ellátni. A személyi védőeszköz csak használati utasítás 
szerinti rendeltetési célra és előírt élettartamig /védelmi idő/ használható.   A 
személyi védőeszközök karbantartására, tárolására, használatára vonatkozó 
szabályokat a Munkavédelmi Szabályzatban /MVSZ/ kell meghatározni. 
 
Fényképek: 
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