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Tamogatasi Szerzédés

amely létrejott
egyrészrél a Miniszterelnokség Teriiletfejlesztési Operativ Programok Iranyité Hatésag, mint tamogatd (a tovabbiakban:
Tamogato) képviseletében eljaré Magyar Allamkincstar Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Igazgatdsag

Alairasra jogosult képvisel6i:

Kovacs Lajosné, igazgato

Béres Péter, irodavezet6

dr. Kécsi Tunde, osztalyvezett
Példasiné Mata Erzsébet, osztalyvezett

Postacim: 4400 Nyiregyhaza, Pf. 27
Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.
Azonosité szam (térzs-szam): 237309
PIR térzsszam: 329970

Adoszam: 15329970-2-41

masrészrél a(z) TISZAVASVARI VAROS ONKORMANYZATA, mint kedvezményezett (a tovabbiakban: Kedvezményezett)
Postacim: 4440 Tiszavasvari, Varoshaza tér 4
Székhely: 4440 Tiszavasvari, Varoshaza tér 4
Azonosité szam (térzs-szam/Cégjegyzékszam): 732462
Addészam/addazonosito jel: 15732468-2-15
Pénzforgalmi szamlaszam, amelyre a tdmogatas utalasra kertl: 10044001-00345277-02020145
Alairasra jogosult képvisel6je: Sz6ke Zoltan

(Tamogaté és Kedvezményezett a tovabbiakban egyiitt: Szerz6dé Felek) kézott az alulirott helyen és napon az alabbi feltételekkel.



1. El6zmények

A Tamogaté a(z) Teriilet- és Telepiilésfejlesztési Operativ Program Plusz keretén belil TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Elhetd
telepiilések targyu felhivast tett k6zzé, melyre Kedvezményezett TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006 azonosité szamon
regisztralt, 2022.01.14. napon befogadott tamogatasi kérelmet nyujtott be, a Szerz6dés mellékletét képez6 felhivas szerint, amelyet
a Tamogatd 2022.08.12. napon kelt tamogatasi dontés szerint tamogatasban részesitett. A Tamogatdé dontése alapjan
Kedvezményezett vissza nem téritendé tamogatasban részesul.

A felhivason és a tamogatasi kérelmen tul a Szerz6dés mellékletét képezi, és a Szerzd8d6 Felekre kotelezd érvényl minden olyan
tanulmany, elemzés, hatésagi engedély, miszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, tarsulasi megallapodas és egyéb
dokumentum, valamint ezek mddositadsai, amelyet a Kedvezményezett a tdmogatasi kérelemmel egyitt vagy a késébbiekben
benyujtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerulnek csatolasra a Szerz6déshez.

2, Szerzédés targya
Az El6zményekben meghatarozottak szerint Szerz6d6 Felek az alabbi Szerzddést kotik:

21. A Szerz6dés targya a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006 azonositdé szamu, Elhetd telepiiléskozpont kialakitasa
Tiszavasvariban cim(, a tamogatasi kérelemben és annak mellékleteiben rogzitett projekt (a tovabbiakban: Projekt) elszamolhato
koltségeinek az Eurépai Regionalis Fejlesztési Alap és hazai kozponti koltségvetési elbirdnyzatbdl vissza nem téritendd
tamogatas formajaban térténé finanszirozasa.

2.2. A Kedvezményezett vallalja, hogy a Projektet a Szerz8dés melléklete szerinti helyszinen megvaldsitja, és azt — ha a Projekt
esetén relevans — a fenntartasi id6szak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, Gzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerz6dés alairasaval kotelezi magat arra, hogy a Projektet a vonatkozé jogszabalyoknak megfeleléen, kelld
alapossaggal, hatékonysaggal és gondossaggal valdsitja meg, illetve a 2021-2027 programozasi idészakban az egyes eurdpai
unios alapokbdl szarmazé tamogatasok felhasznalasanak rendjérél szolo 256/2021. (V. 18.) Korm. rendeletben (a tovabbiakban:
Korm. rendelet) rogzitett feltételek fennallasa esetén az ott el6irt mdédon a kozbeszerzési eljarasok lebonyolitasaba a Tamogatét és
Bellgyi Alapok kivételével a kbzbeszerzésekért felelés minisztert bevonja.

2.3. A Tamogatoé vallalja, hogy a Projekt elszamolhatd koltségeire az Eurépai Regionadlis Fejlesztési Alap és hazai kdzponti
koltségvetési elGiranyzatbdl a tdmogatasi dontésnek és a Szerzédésben foglaltaknak megfeleléen vissza nem téritendd tdmogatast
nyuijt.

2.4, A Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezi az ,Altalanos Szerzédési Feltételek a 2021-2027 programozasi idészakban a
programok keretében tamogatasban részesitett kedvezményezettekkel kdtendd tamogatasi szerz6désekhez” (a tovabbiakban:
ASZF), és az Elszamolasi Utmutatd, amelyek a www.palyazat.gov.hu honlapon is elérheték.

3. A Projekt megvalositasanak idébeli litemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalositasi id6szakanak kezdé idépontja: 2022.04.01.
3.2. Koltségek elszamolhatosaganak kezdete

A Projekt koltségei elszamolhatésaganak kezdd idépontjat a felhivas hatarozza meg.
A Projekt keretében az ezt kdvetden felmerilt kiadasokat lehet elszamolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzligyi befejezése
3.3.1.  AProjekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2025.09.30.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjaig felmerilt koltségek szamolhatok el. Az ezen id6pontot kdvetdéen
keletkezett koltségre tamogatas nem folydsithato.

3.3.2. A zaro kifizetési igénylés benyujtasanak hatarideje: 2025.11.29.

A Projekt pénziigyi befejezésére, megvaldsitasara és lezarasara vonatkozo rendelkezéseket az ASZF 14.1 pontja tartalmazza.


http://www.palyazat.gov.hu/

4, A Projekt koltségvetése

4.1. A Projekt teljes koltsége

A Projekt tervezett teljes koltsége 420 256 132 Ft, azaz négyszazhuszmillié-kétszazétvenhatezer-szazharminckettd forint.
4.2. A Projekthez felhasznalasra kerul8 forrasok

A Projekthez felhasznaldsara keruld forrasok részletes bontasat a Szerzddés 2. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt Eurépai Uniéval elszamolhaté 6sszkoéltsége

A Projekt tervezett elszamolhatdé Osszkoltsége 420 256 132 Ft, azaz négyszazhuszmillié-kétszazotvenhatezer-
szazharminckettd forint.

A Projekt hatalyos koltségvetését a Szerz6dés 1. melléklete tartalmazza.

4.4. A Projekt Eurdpai Unidval el nem szamolhatd, egyéb forrasbdl finanszirozott koltsége

A Projekt Eurépai Bizottsag felé el nem szamolhatd, le nem vonhaté AFA tartalma 0 Ft, azaz nulla forint.
4.5. Atdmogatas dsszege és intenzitasa

A Projekire megitélt tamogatas Osszege 420 256 132 Ft, azaz négyszazhuszmillio-kétszazotvenhatezer-szazharmincketto
forint.

A Projekt tamogatasanak intenzitasa a Projekt elszamolhato 6sszkoltségének 100 %-a.

4.6. Tamogatas igénylése

4.6.1. Atamogatasi eléleg 6sszege és mértéke

Az igényelhet6 tamogatasi el6leg mértéke az utéfinanszirozasu tevékenységekre juté tamogatasi 6sszeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhetd tamogatasi elbleg legmagasabb 6sszege 413 906 132 Ft, azaz négyszaztizenharommillié-kilencszazhatezer-
szazharmincketté forint.

4.6.2. Beszamolo és kifizetési kérelem

A Szerzbdés 3. melléklete szerinti mérféldkdvek elérését kdvetd 15 napon beliil kdtelezé beszamolot benydjtani.

A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolodé utolsé mérfoldké eléréseét kdvetd 60 napon belll kdteles a Kedvezményezett a kifizetési
kérelemben beszamolni a projekt keretében felmertilt és elszamolni kivant kéltségekrél.

A mérfoldkdvek elérését megelézéen az ASZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési kérelmet benyuijtani.
4.7. Tamogatas jogcime

A 2021-2027 programozasi id6szakra rendelt forrasok felhasznalasara vonatkozé uniés versenyjogi értelemben vett allami
tamogatasi szabalyokrol szdlé 258/2021. (V.20.) Korm. rendeletben (a tovabbiakban: jogcimrendelet) foglaltaknak megfeleléen az
Okirat alapjan nyujtott tamogatasbal:

0 Ft, azaz nulla forint az Eurépai Unié miikédésérdl szolé Szerz6dés 107. és 108. cikkének a csekély 6sszegli (de minimis)
tamogatasokra valé alkalmazasardl szold, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.0.) (a tovabbiakban:
1407/2013/EU bizottsagi rendelet) alapjan csekély 6sszegil (de minimis) tamogatasnak minésul (melynek tamogatastartaima 0 Ft),
amely a jogcimrendelet 10. § (1) bekezdés 36. pontjaban foglaltaknak megfelel6en nyujthato.

0 Ft, azaz nulla forint a Szerz6dés 107. és 108. cikke alkalmazasaban bizonyos tamogatasi kategoriaknak a belsd piaccal
Osszeegyeztethetévé nyilvanitasardl szél6, 2014. junius 17-i 651/2014/EU bizottsagi rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.)(a
tovabbiakban: 651/2014/EU bizottsagi rendelet) alapjan.

420 256 132 Ft, azaz négyszazhuszmillié-kétszazotvenhatezer-szazharminckettd Forint nem minésul az Eurdpai Unié mikddésérdl
sz0616 szerz6dés 107. cikk (1) bekezdése szerinti allami tamogatasnak.



5 A Projekt miiszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatarozott miiszaki-szakmai tartalom szerint valdsitja meg.
A miszaki-szakmai tartalom nem teljesitése esetén a Korm. rendelet 156. §-a szerint kell eljarni.

6. A Projekt megvalésitasanak mérféldkovei, indikatorai

A Kedvezmeényezett a Projektet a 3. mellékletben meghatarozott mérféldkdvek szerint valdsitja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvaldsitdsa soran a tdmogatast az 5. mellékletben meghatarozott indikatorok elérése érdekében
jogosult és koteles felhasznaini.

A Kedvezményezett az indikatorokat koteles teljesiteni. Az indikatorok nem teljesitése esetén a Korm. rendelet 160. §-a szerint kell
eljarni.

7. Biztositékadasi kotelezettség
A Kedvezményezett a Korm. rendelet 147. § (1) bekezdés alapjan mentesiil a biztositéknyujtasi kdtelezettség aldl.

7.1. ATamogato altal meghatarozott egyéb feltételek:

"Szerz6déskotési feltétel:

A beérkezett tdmogatasi kérelem alapjan Tdmogatast Igénylé bruttdé mdédon kivanja elszamolni projektjét, azonban ha a projekt
keretein beliil jsvedelemtermels tevékenységet, illetve addkoteles bevételt is betervezett, abban az esetben az ,ELSZAMOLASI
UTMUTATO 2021-2027 programozasi idészak” dokumentum ,|V. fejezet PROJEKT AFA UTMUTATO KEDVEZMENYEZETTEK
RESZERE” szabalyozasa alapjan, amennyiben a projekt jovedelemtermeld vagy adokdteles bevétel elemet tartalmaz, és a
tamogatast igénylé vissza tudja igényelni az AFA-t, abban az esetben a projektet netté médon sziikséges régziteni, az AFA
atcsoportositasara nincs lehetéség. Kérjlk a projekt kdltségvetését szerz6déskotésig a fentiek alapjan modositani, amennyiben
relevans. Tovabba amennyiben a projektben nem elszamolhaté AFA és visszafizetés keletkezik, ugy a projekt 6sszkdltségének és a
belsd korlatoknak valé megfelelés a vonatkozo Felhivas 7.3.1 és 7.5 pontjai alapjan keril meghatarozasra, ami tovabbi
koltségcsdkkentést vonhat maga utan.

Tamogatasi feltételek az 1. mérfoldkéig:

A tdmogatast igénylének biztositania sziikséges, hogy a projekt el6készitése, tervezése majd megvalésitasa soran a Felhivasnak -
kiléndsen a Felhivas 2.,A projekttel kapcsolatos elvarasok” és 6. ,Projektvégrehajtassal kapcsolatos egyéb elvarasok” pontjaiban
felsorolt, a beruhazas tartalma esetében relevans szempontoknak és feltételeknek megfeleljen a projekt, melyeket
dokumentumokkal sziikséges igazolni. Felhivjuk figyelmét, hogy amennyiben a végleges miiszaki-szakmai tartalom elemei kbzé
nem tamogathaté tételek kertilnek, ugy azok elszamolasa nem lehetséges. 2. A tamogatast igénylének biztositania szlikséges, hogy
a Felhivas 12.,,Csatolandé mellékletek listaja” pontjaban felsorolt, a beruhazas tartalma esetében relevans dokumentumok
hianytalanul és a Felhivasban leirtaknak megfeleléen benyujtasra kerlinek. 3. Kérjuk fellilvizsgalni a masodik mérfoldké datumat,
tekintettel a tervezett befejezés datumara tekintettel."

8. Zaro rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerzédés alairasaval kijelenti, hogy a Szerzédés tartalmat, az ASZF-et, és a vonatkozd
jogszabdlyokat, igy kuléndsen az allamhaztartasrol szolé 2011. évi CXCV. térvényt, a Korm. rendeletet, és az allamhaztartasrol
sz0l6 torvény végrehajtasarol szolo 368/2011. (XIl. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magara nézve kotelezének ismeri el, és
tudomasul veszi, hogy a Szerzédés, az Elszamolasi Utmutato, valamint az ASZF a vonatkozé jogszabalyok médositasaval, illetve
Uj, a Szerz6édés, az Elszamolasi Utmutaté és az ASZF szempontjabdl relevans jogszabalyok hatalybalépésével minden kiildn
intézkedés nélkul modosulnak.

8.2. A Szerz6dd Felek a Szerzddés idétartamara kapcsolattartét jeldlnek ki. A kapcsolattartd nevérdl, postacimérdl,
telefonszamaral és elektronikus levélcimérdl a Szerz6dés alairasaval egyidejlileg, valtozas esetén pedig a valtozast kévetd 8 napon
belll téjékoztatjdk egymast.

8.3. A Szerz6dés hatalybalépésének napja megegyezik a Szerz6d6 Felek kézil utolséként alaird alairasanak napjaval. A
Szerz8dés hatarozott idére jon létre, 2034. december 31-én, illetve ha a fenntartési id6szak végének datuma ennél késébbi, ugy az
iranyitd hatésag altal megkuldétt zard nyilatkozat kikildésével hatalyat veszti.



8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy — az (EU) 2016/679 rendelet (altalanos adatvédelmi rendelet) eldirasainak megfeleléen
— a Szerz6désben, valamint a projekt megvaldsitasa soran benyujtott adatlapokon és mindezek mellékleteiben feltlintetett érintettek
(a kedvezményezett és esetleges konzorciumi partnereinek, szallitdinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljar6 mas
személyek, valamit a projekt végsdé kedvezményezettjei) személyes adatainak a Kedvezményezett altali kezelése és a
fejlesztéspolitikai intézményrendszer szamara térténd rendelkezésre bocsatasa megfelel6 jogalappal és az érintettek megfeleld
tajékoztatasat kovetden torténik.

Az adatkezelés jogalapjat jogszabalyi felhatalmazas, az érintettre vonatkozd szerz6déses kotelezettség, vagy az érintett el6zetes,
egyeértelml, megfeleld tajékoztatason alapuld, 6nkéntes és hatarozott hozzajarulasa képezheti, amelyben félreérthetetlen
hozzajarulasat adja a ra vonatkozé személyes adatok meghatarozott célbdl és kdérben torténd kezeléséhez. Az érintettektél
személyes adatai kezeléséhez altalanos jelleggel hozzajarulas nem kérhetd.

Ha a Korm. rendelet szerint a Kedvezményezettnél a Tamogaté helyszini ellenérzést folytat le, a fentiek dokumentéltsagat
megvizsgalja. Ha az adatkezelés jogszeriiségével kapcsolatban a projekt megvalositasa soran kétség mertl fel, gy a Tamogato
szamara a relevans dokumentumokat be kell nyujtani.

8.5. A Szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a vonatkozé magyar — ide értve a Polgari Térvénykonyvrél szolo 2013. évi
V. torvényt is — és eurdpai unids jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

8.6. A Kedvezményezett képviseletében alairdé személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonataval/cégkivonatukkal, torzskonyvi
kivonataval/kivonatukkal, valamint alairasi cimpéldanyaval/cimpéldanyukkal igazolja/igazoljak, hogy tarsasagi
dokumentumai/alapité okirata alapjan, a Szerz8dés bevezetd részében feltlintetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett
képviseletére (és cégjegyzésére), tovabba ennek alapjan a Szerz6dés megkotésére és alairasara. Alaird képviseld(k) kijelenti(k)
tovabba, hogy a testiileti szervei(k) részérél a Szerz6dés megkdtéséhez szikséges felhatalmazasokkal rendelkezik/rendelkeznek,
tulajdonosai(k) a tédmogatasi joglgyletet jovahagytak és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsdga, mely a
Kedvezményezett részérél megakadalyozna vagy barmiben korlatozna a Szerz6édés megkotését, és az abban foglalt
kotelezettségek maradéktalan teljesitését.



Korrupcioé-ellenes zaradék

A Kedvezményezett nem kovethet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosithat fel olyan cselekményekre,
amely a kozélet tisztasagara vonatkozd, valamint a korrupcio-ellenes jogszabalyok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett
nem fogadhat el, nem ajanlhat fel és nem adhat az eljaré6 harmadik személynek ajandékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli
juttatast.

A Szerzédeés 6 oldalon és 2 db eredeti példanyban készllt. A Szerz6déshez csatolt 12 db melléklet, és a Szerzédeshez fizikai
értelemben nem csatolt, de a Szerzddésben vagy az ASZF-ben hivatkozott mellékletek, tovdbba a projektadatlap és annak
mellékletét képezb valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerz8dés elvalaszthatatlan része.

Szerz6d6 Felek a Szerz6dést elolvastak, és értelmezés utan, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezét
alairtak.

TISZAVASVARI VAROS ONKORMANYZATA Magyar Allamkincstar Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei
Igazgatésag
P.H.
P.H.
Kelt.....covvvevieeee, 200, 6V Ll hénap ... napjan.
Kelt ..o ,20....6v... hoénap ... napjan.
Mellékletek:

melléklet — A Projekt kdltségvetése

melléklet — A Projekt forrasai

melléklet — A Projekt mérfoldkovei

melléklet — A Projekt mlszaki-szakmai tartalma és eredményei

melléklet — A Projekt indikatorai

melléklet — Biztositékokra vonatkoz6 nyilatkozatok, szerz6dések, megallapodasok
melléklet — Konzorciumi egylUttmikddési megallapodas a tdmogatasban részesitett projekt megvalésitasara
melléklet — Kbzbeszerzeési terv

. melléklet — Kommunikacios terv

10. melléklet — Projekt megvaldsitas helyszinei

11. melléklet — A kedvezményezett nevében alaird személy vagy személyek alairas mintaja
12. melléklet — Egyéb, a projekthez tartozé alatamaszté dokumentum(ok)
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Tamogatasi szerzédés szama: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006
Kedvezményezett: TISZAVASVARI VAROS ONKORMANYZATA

A PROJEKT KOLTSEGVETESE

1. sz. melléklet

Tamogatast igénylé Tevékenység neve Koltségkategoria Koltségtipus Elsz;rgglam Flnan:lzl:;ozam Mennyiség Netto ar (Ft) AR cz;f)z esen 655;:tst:na(rFt) Osszesen (Ft)
Széazalékban
Szakmai meghatarozott
tevékenységekhez atalany vetitési
TISZAVASVARI B) Belteriileti z6ld kapcsol6do Egyéb szakértdi alapja
VAROS infrastruktara szolgaltatasok szolgaltatas (alatamasztott
ONKORMANYZATA fejlesztése koltségei koltségei koltség) Utofinanszirozas 1 5000 000 1350 000 6 350 000 6 350 000
Széazalékban
meghatarozott
atalany vetitési
TISZAVASVARI B) Belterdileti zold Beruhazashoz Epitéshez alapja
VAROS infrastruktara kapcsolodo kapcsolédo (alatamasztott
ONKORMANYZATA fejlesztése koltségek koltségek koltség) Utofinanszirozas 1 275 862 000 74 482 740 350 344 740 350 344 740
Széazalékban
C) Kdzobsséqi, meghatarozott
kulturalis, sportolasi atalany vetitési
TISZAVASVARI infrastruktdra, IKT és Beruhazashoz alapja
VAROS okos telepulési kapcsolodo Eszkbzbeszerzés | (alatamasztott
ONKORMANYZATA fejlesztések koltségek koltségei koltség) Utofinanszirozas 1 10 000 000 2700 000 12 700 000 12 700 000
Széazalékban
C) Kozobsséqi, meghatarozott
kulturalis, sportolasi atalany vetitési
TISZAVASVARI infrastruktura, IKT és alapja
VAROS okos telepulési Projektel6készités | Projektel6készités | (alatamasztott
ONKORMANYZATA fejlesztések koltségei koltségei koltség) Utofinanszirozas 1 200 000 54 000 254 000 254 000
Szazalékban
C) Kozbsséqi, meghatarozott
kulturalis, sportolasi atalany vetitési
TISZAVASVARI infrastruktura, IKT és alapja
VAROS okos telepuilési Projektel6készités | Projektel6készités | (alatdmasztott
ONKORMANYZATA fejlesztések koltségei koltségei koltség) Utofinanszirozas 1 700 000 189 000 889 000 889 000
Szazalékban
meghatarozott
atalany vetitési
TISZAVASVARI B) Belteruleti z6ld alapja
VAROS infrastruktura Projektel6készités | Projektel6készités | (alatdmasztott
ONKORMANYZATA fejlesztése koltségei koltségei koltség) Utdfinanszirozas 1 500 000 135 000 635 000 635 000
Szazalékban
C) Kbzbssegi, meghatarozott
kulturalis, sportolasi atalany vetitési
TISZAVASVARI infrastruktdra, IKT és alapja
VAROS okos telepuilési Projektel6készités | Projektel6készités | (alatdmasztott
ONKORMANYZATA fejlesztések koltségei koltségei koltség) Utofinanszirozas 1 12 000 000 3240 000 15 240 000 15 240 000
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Széazalékban
Szazalékos Szazalékos meghatarozott
TISZAVASVARI Szazalékos atalanyalapu atalanyalapu atalany
VAROS atalanyalapu finanszirozas finanszirozas szamitott
ONKORMANYZATA | finanszirozas koltségei koltségei koltségei koltsége Utdfinanszirozas 9400 000 2538 000 11 938 000 11 938 000
Széazalékban
Szazalékos Szazalékos meghatarozott
TISZAVASVARI Szazalékos atalanyalapu atalanyalapu atalany
VAROS atalanyalapu finanszirozas finanszirozas szamitott
ONKORMANYZATA | finanszirozas kéltségei koltségei koltségei koltsége Utdfinanszirozas 2 835000 765 450 3600 450 3 600 450
Széazalékban
Szazalékos Szazalékos meghatarozott
TISZAVASVARI Szazalékos atalanyalapu atalanyalapu atalany
VAROS atalanyalapu finanszirozas finanszirozas szamitott
ONKORMANYZATA | finanszirozas kéltségei koltségei koltségei koltsége Utdfinanszirozas 1 000 000 270 000 1270 000 1270000
Széazalékban
Szazalékos Szazalékos meghatarozott
TISZAVASVARI Szazalékos atalanyalapu atalanyalapu atalany
VAROS atalanyalapu finanszirozas finanszirozas szamitott
ONKORMANYZATA | finanszirozas kéltségei koltségei koltségei koltsége Utdfinanszirozas 260 000 0 260 000 260 000
Széazalékban
Szazalékos Szazalékos meghatarozott
TISZAVASVARI Szazalékos atalanyalapu atalanyalapu atalany
VAROS atalanyalapu finanszirozas finanszirozas szamitott
ONKORMANYZATA | finanszirozas kéltségei koltségei koltségei koltsége Utofinanszirozas 40 000 10 800 50 800 50 800
Széazalékban
Szazalékos Szazalékos meghatarozott
TISZAVASVARI Szazalékos atalanyalapu atalanyalapu atalany
VAROS atalanyalapu finanszirozas finanszirozas szamitott
ONKORMANYZATA | finanszirozas kéltségei koltségei koltségei koltsége Utofinanszirozas 2850 000 769 500 3619500 3619500
Széazalékban
Szazalékos Szazalékos meghatarozott
TISZAVASVARI Szazalékos atalanyalapu atalanyalapu atalany
VAROS atalanyalapu finanszirozas finanszirozas szamitott
ONKORMANYZATA | finanszirozas koltségei koltségei koltségei koltsége Utofinanszirozas 5318616 1436 026 6 754 642 6 754 642
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Szazalékban

meghatarozott
atalany vetitési
TISZAVASVARI alapja
VAROS ] (alatamasztott
ONKORMANYZATA Elhetd telepiilések Tartalék Tartalék koltség) Utdfinanszirozas 1 5000 000 1350 000 6 350 000 6 350 000
Projekt elszamolhaté koltsége: 420 256 132
Projekt teljes koltsége: 420 256 132
Tiszavasvér.i. VarosOn i(.é-rma'nyzata Magyar AIIamkmcstar
Kedvezményezett Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Igazgatésag
Tamogaté
P.H.
P.H.
Kelt ............ , 20, 6V hénap Kelt: ......... , 20, 6V hoénap ... napjan.

napjan.
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2. sz. melléklet
A PROJEKT FORRASAI

Tamogatasi szerzédés szama: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006
Kedvezményezett: TISZAVASVARI VAROS ONKORMANYZATA

Forrasok (Ft)

I. 6nerd 0

I/1. a tamogatast igényl6 elszamolhatd

hozzajarulasa 0

I/2. partnerek hozzajarulasa 0

I/3. bankhitel 0

I/4. egyéb, sajat forras kiegészité tamogatas 0

Il. egyéb tamogatas 0

Ill. a tdmogatasi konstrukcié keretében igényelt

tdmogatas 420 256 132

Projekt elszamolhaté kéltsége 420 256 132

IV. a tamogatast igényld nem elszdmolhatd

hozzgjarulasa 0

IV/1. a tamogatast igényl6 nem elszamolhat6

hozzajarulésa - le nem vonhatd AFA 0

IV/2. a tamogatast igényl6 nem elszdmolhat6

hozzjjarulasa 0

V. Jelen felhivas keretében nem tamogatott

tevékenységek koltségei 0

Projekt teljes kdltsége 420 256 132

Tiszavasvari Varos Onkormanyzata Magyar Allamkincstar
Kedvezmeényezett Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Igazgatdsag
P.H. Tamogatd
P.H.
Kelt............ ,20....év............ hoénap ... Kelt: ............; 20.... év ............ hoénap ...

napjan. napjan.
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3. sz. melléklet

A PROJEKT MERFOLDKOVEI

Kedvezményezett: TISZAVASVARI VAROS ONKORMANYZATA

Mérfoldké megnevezése

Mérfoldko
sorszama

Mérfoldko
elérésének
tervezett
datuma

Megvalésitani tervezett eredmény leirasa

1. mérfoldkd: A projekt szakmai-miszaki
el6készitésének lezarasa

2023.03.31.

A mérfoldké eléréséig elkészil és benyujtasra kertil
a teljes miszaki dokumentacio, épitési engedélyek

illetve tervezdi nyilatkozatok, a Felhivas 2.3. és 2.4.

pontjaban elbirt relevans szakmai-mUszaki és
horizontalis feltételeknek valé megfelelés

bemutatasa, éghajlatvaltozasi rezilienciavizsgalat
dokumentacioja, a projektmenedzsment szervezet
kivalasztasa és bemutatasa, tovabba az Integralt

Teleplilésfejlesztési Stratégia (ITS) és a hozza valé
illeszkedés igazolasa, valamint tulajdonviszonyok

igazolasa.
Els6é mérfoldkéig teljesitendd feltételek teljesitése a
12. sz. melléklet nyilatkozata szerint.
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Megtorténik a beruhazas fizikai megvalésitasa,
benyujtasra kertilnek a fizikai befejezést igazold
dokumentumok. Lezarulnak a projektmenedzsment,
a miszaki ellenérzés és a nyilvanossag
2. mérfoldkd: A projekt fizikai befejezése 2 2025.01.31 biztositasanak feladatai.

Tiszavasvari Varos Onkormanyzata
Kedvezményezett

napjan.

Magyar Allamkincstar

Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Igazgatésag

Tamogaté

P.H.

Kelt: ............ , 20, 6V hoénap ...

napjan.
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4. sz. melléklet
A PROJEKT MUSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ES EREDMENYEI
Tamogatasi szerz6dés szama: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006
Kedvezményezett: TISZAVASVARI VAROS ONKORMANYZATA
A projekt célja, hogy a Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében, a fejlesztendd jaras jaraskdzpontként mikédd Tiszavasvari gazdasagi, kdz- és kdzosségi
szolgaltatasok kdzpontjat jelentd teleplléskdzpontjaban a belterileti zold infrastruktira és a k6z0sségi célu infrastruktura kialakitasa, integralt fejlesztése
altal hozzajaruljon a lakossag és a fiatalok helyben maradasahoz, a gazdasagfejlesztéshez és a telepuilés kérnyezeti allapotanak javitdsahoz, ezaltal pedig

az élhetéség és a vonzerd ndvekedéséhez.

Az egymas, valamint a korabbi és jovében tervezett fejlesztések hatasait erdsitd projektelemek a fenntarthato fejlédés feltételeinek biztositasat, a
fenntarthat6 teleplilésszerkezet kialakitasat, a tarsadalmi jolét ndvekedését is el6segitik.

A projekt tartalmanak kidolgozasat a partnerségi tervezés elveit figyelembe véve el6zetes igényfelmérés és helyzetelemzés el6zte meg. Ez alapjan,
tovabba a felhivas céljaihoz illeszkedve és a tamogathatésagot vizsgalva kertilt koncepcionalis megtervezésre a palyazat tartalma.

A projekt soran a B) Belterlleti zoldinfrastruktira fejlesztése, C) Kozdsségi, kulturalis, sportolasi infrastruktura, IKT és okos telepiilési fejlesztések
fétevékenységekhez kapcsolddo fejlesztések kertlnek megvaldsitasra.

Az igényfelmérés, tovabb a helyszini felmérések alapjan a projekt beavatkozasi terllete Tiszavasvari teleplléskdzpontjaban talalhatd, végigkisérve a varos
féutcajanak és kdzponti tereinek nagy részét, az adatlap megvalésitasi helyszinek részében rogzitett, 100%-os 6nkormanyzati tulajdonu ingatlanok
bevonasaval.

A helyzetelemzés és a lakossag igényfelmérés alapjan a projekt keretében az alabbi 6nélléan tamogathaté tevékenységek keriilnek megvalésitasra:

* Talalkozasok haza, mint kulturalis-k6z6sségi tér belsd korszeriisitése megujuld energia felhasznalas névelésével

* A kulturalis-k6zosségi teret kiszolgaloé klub kavéhaz kialakitasa és kapcsolddé eszkozbeszerzés

* Kozterlletek megujitasa, akadalymentes kozlekedést segité térburkolatok cseréje, kialakitasa



| Prany
11' Széchenyi Terv =+
Plusz Epitsik egydtt S,

Magyarorszagot! MAGYARORSZAG Az Eurépai Unid
KORMANYA tarsfinanszirozasaval

))‘

* Utcabutorok, eszkdzok telepitése (pl.: koztéri padok, okospadok, hulladéktaroldk, napvitorlas arnyékoldk)

* Zoldfellletek kialakitasa, megujitasa, ndvénytelepités

* Uj kandelaberek kiépitése

Onalléan nem tamogathatd tevékenységként keriil megvaldsitasra

* a nyilvdnossag biztositasa.

* Integralt Telepulésfejlesztési Stratégia felllvizsgalata, modositasa.

A projekt f6 megvalésitasi helyszine a Taldlkozasok Haza, mely a Szabadsag téren talalhato.

Az épllet korszerilisitése, belsé felljitasa, beazdsok megsziintetése, igényes kiszolgalé egység kialakitdsa, valamint az energetikai korszerisités,
napelemes megujuld eréforrds hasznalat mindenképp id6szer(i, a kor szinvonaldnak megfelel és a lakossag szamara is vonzd kulturalis funkciét ellato
k6zdsségi tér kialakitdsa érdekében.

A fejlesztés tovabbi 6 helyszinen val6sul meg, ahol kdzterlletek, parkok megujitasa a cél. Ezeken a helyszineken 6sszesen kb. 1840 m2 burkolat ker(l
kialakitasra, mely altalaban kuilonb6z6 fellletl és szinli gyalogos térburkolat, valamint 6sszesen kb. 600 m m2-nyi szintbdl kiemelt névényagyas
kialakitasa tervezett, és 6sszesen kb. 2.300 m2-nyi szintben maradé flivesitéssel, viragagyassal és cserjesorral.

A tereken kiltéri padok, okospadok, hulladéktarolok, napvitorlas arnyékoldk kerlilnek elhelyezésre ugy, hogy az a jelenlegi megszokott hasznalathoz és
helyszini kihelyezéshez igazodik. Ezekre a teriletekre gépjarmilvel nem lehet behajtani, a terilet gyalogos forgalmu tdbbi részét térelvalasztd
viragladakkal zarjuk le a gépjarm( forgalom elél. Egy koztéri, akadalymentes hasznalatra is alkalmas illemhely berendezés telepitése is megtorténik. Az

érintett tereken napelemes kandelaberek kerulnek elhelyezésre.

A projekt a felhivas 2.3 pontjaban eldirt feltételek teljesitésével, tovabba a felhivas 2.4. Horizontélis szempontok érvényesitésével kapcsolatos elvarasok
pontjaban foglalt szempontok érvényesitésével valosul meg.

A projekt illeszkedik a telepiilés és Szabolcs-Szatmar-Bereg megye terlletfejlesztési célkitizéseihez is, és el8segiti a jaraskdzpontként miikédéd
Tiszavasvari tovabbi fejlédését.
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A Projekt el6készité tanulmanyban (PET) részletesen is bemutatasra kerllt a projekt és annak hattere, vart eredményei, amelyek intézményi, miszaki és
pénzigyi fenntarthatdésaga a kotelezd 5 éves fenntartasi id6szakon tul is biztositottak.

A projektre vonatkozé miszaki-szakmai eredmények:

. Eredmény
Eredmény . . "
PP . . . . . o szamszeriisithet6
Mérfoldko sorszama Eredmény megnevezése szamszeriisithet6 1A AL A
Py célértékének
célértéke e .
mértékegysége
Az éghajlatvaltozashoz vald
2 alkalmazkodas c'e.I’JaboI epitett 2 600 m2
vagy felujitott
zoldinfrastruktara
Tiszavasvari Varos Onkormanyzata Magyar Allamkincstar
Kedvezményezett Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Igazgatésag
Tamogaté
P.H.
P.H.
Kelt ............ , 20,06V honap ... Kelt: ........... , 20,6V honap ...

napjan. napjan.



-
—F' Széchenyi Terv

‘; : “ I
Plusz Epitsik egyitt —

Magyarorszagot! MAGYARORSZAG Az Eurépai Unid Y
KORMANYA tarsfinanszirozasaval v

))‘

5. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKATORAI

Tamogatasi szerz6dés szama: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006
Kedvezményezett: TISZAVASVARI VAROS ONKORMANYZATA

A Projektre vonatkozé indikator és elvart célértéke:

Monitoring mutaté Monitoring mutaté Bazisérték i soex 0 a4z cél cél cél
Tz . . Bazisérték | Cél datuma . . .. . . A
azonosité szama megnevezése datuma valtozas osszvaltozas | kumulalt

Az éghajlatvaltozashoz valo
alkalmazkodas céljabol épitett
vagy felujitott zld

RCO26 infrastruktara* 2025.09.30. 0,2600 0,2600 0,2600
Az éghajlatvaltozashoz valo
alkalmazkodas céljabdl épitett
vagy felujitott z6ld
RCO26 infrastruktdra* 2026.09.30. 0,0000 0,2600 0,2600
Az éghajlatvaltozashoz vald
alkalmazkodas céljabdl épitett
vagy felyjitott zold
RCO26 infrastruktdra* 2027.09.30. 0,0000 0,2600 0,2600
Az éghajlatvaltozashoz vald
alkalmazkodas céljabdl épitett
vagy felujitott z6ld
RCO26 infrastruktara* 2028.09.30. 0,0000 0,2600 0,2600
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Az éghajlatvaltozashoz vald
alkalmazkodas céljabdl épitett

vagy felyjitott zold
RCO26 infrastruktara® 2029.09.30. 0,0000 0,2600 0,2600
Az éghajlatvaltozashoz vald
alkalmazkodas céljabdl épitett
vagy felujitott z6ld
RCO26 infrastruktara™® 2030.09.30. 0,0000 0,2600 0,2600

Tiszavasvari Varos Onkormanyzata

Kedvezményezett

napjan.

Magyar Allamkincstar

Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Igazgatésag

Tamogaté

P.H.

Kelt: ............ , 20, 6V hoénap ...

napjan.
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BIZTOSITEKOKRA VONATKOZO NYILATKOZATOK, SZERZODESEK, MEGALLAPODASOK

6. sz. melléklet

Tamogatasi szerz6dés szama: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006
Kedvezményezett: TISZAVASVARI VAROS ONKORMANYZATA

NYILATKOZAT

Alulirott Széke Zoltan, mint Tiszavasvari Varos Onkormanyzata képviseletére jogosult, polgari jogi
és blntetdjogi felelésségem tudataban kijelentem, hogy a hivatkozott tamogatasi kérelemmel
Osszefliggésben az alabbi nyilatkozatot teszem:

A TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006 azonositd szaml Elheté telepiiléskdzpont kialakitasa
Tiszavasvariban cim projekt tekintetében TISZAVASVARI VAROS ONKORMANYZATA a 2021-
2027 programozasi id6szakban az egyes eurdpai unids alapokbdl szarmazé tamogatasok
felhasznalasanak rendjérdl sz6l6 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 147.§ (1) ¢) pontja alapjan mentes
a 139.§ (1) bekezdése szerinti biztositéknyujtasi kdtelezettség aldl.

Tiszavasvari Varos Onkormanyzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt ............ ,202..év............ hoénap ...
napjan.
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KONZORCIUMI EGYUTTMUKODESI MEGALLAPODAS A TAMOGATASBAN RESZESITETT
PROJEKT MEGVALOSITASARA

7. sz. melléklet

Alulirott Széke Zoltan, mint Tiszavasvari Varos Onkormanyzata képviseletére jogosult, polgari jogi
és bulntetdjogi feleldsségem tudataban kijelentem, hogy a hivatkozott tamogatasi kérelemmel
Osszefliggésben az alabbi nyilatkozatot teszem:

A TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006 azonosité szaml Elheté telepiiléskdzpont kialakitasa
Tiszavasvariban cimi projekt tekintetében nem relevans.

Tiszavasvari Varos Onkormanyzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt............ ,202..évV............ hoénap ...
napjan.
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Tamogatasi szerzédés szama: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006
Kedvezményezett: TISZAVASVARI VAROS ONKORMANYZATA

8. sz. melléklet

Alulirott Széke Zoltan, mint Tiszavasvari Varos Onkormanyzata képviseletére jogosult, polgari jogi
és blntetdjogi feleldsségem tudataban kijelentem, hogy a hivatkozott tamogatasi kérelemmel

Osszefliggésben az alabbi nyilatkozatot teszem:

A TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006 azonosité szamu Elhet6 telepiiléskozpont kialakitasa
Tiszavasvariban cim{i projekt tekintetében TISZAVASVARI VAROS ONKORMANYZATA a projekt
megvalositdasa soran az alabbi tablazatban 1évé adatok szerint érintett kdzbeszerzési eljaras

lefolytatasaban.

, Koézbeszerzés .. -
a Bty Py B Beszerzéshez o ex N ) Koézebszerzési
Tamogatast igénylé rendelt elnevezés Beszerzés targya becsiilt netté elizras tiousa
, értéke (Ft) ) P
) tele tﬁ:éhs‘ifgz ont Nemzeti ért. hatar
TISZAVASVARI kit , — Sajat
. VAROS Tiszavasvariban Epités 275 862 000 beszerzési
ONKORMANYZATA . o - szabalyok (Kbt.
projekt kivitelezési 2015)
feladatai
' Tiszavasvari Varos Onkormanyzata
Kedvezményezett
P.H.
Kelt ............ ,202..év............ hénap

napjan.
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KOMMUNIKACIOS TERV

érdekében tervezett tevékenységek

Tamogatasi szerz6dés szama: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006
Kedvezményezett: TISZAVASVARI VAROS ONKORMANYZATA
Megitélt tamogatas 6sszege: 420 256 132 Ft

Szerzédésben megitélt tamogatasi 6sszeg alapjan*:

ERFA KA

150 millié Ft feletti szerz6désben megitélt tAmogatasi 6sszeg

150 millié Ft és az alatti szerz6désben megitélt tAmogatasi 6sszeg

ESZA+ ETHA,

BA

35 millié feletti szerz6désben megitélt tamogatasi 6sszeg

35 millié és az alatti szerzédésben megitélt tamogatasi 6sszeg

9. melléklet

Feladatok
A projekt el6készité szakasza (1-3.)

A projekt megvaldsitasi szakasza (4-9.)

A pro

ekt megvaldsitasat kdvetd szakasz (10-12.)

Igen*

Nem*

Kommunikacios terv készitése (a tamogatasi szerzédés
megkdétése elbtt kell elkésziteni, nem elszamolhatd).

Nyomtatott tajékoztatdk (brostrak, szérélapok, stb.)
elkészitése és lakossagi terjesztése.

A kedvezményezett miik6d6 honlapjan, ennek hianyaban
kozO0sségi média fellletein, a projekthez kapcsolodd
tajékoztatd oldal megjelenitése.

Sajtokdzlemény kikuldése a projekt inditasardl és a
sajtomegjelenések 6sszegyljtése (nem elszamolhatd).

Sajtotajékoztatd szervezése.

Sajtonyilvanos események szervezése (kbtelezéen:
tinnepélyes nyitd és zard rendezvény), (opcionalis: pl.

projektlatogatas, atadasok, képzés zarasa stb.).

A beruhazas helyszinén ,A2” vagy ,A3” vagy ,Europlakat”
méretl tajékoztatd tabla elkészitése és elhelyezése.**

Média-megjelenés vasarlasa a projekthez kapcsolddoan.

Kommunikaciés célra alkalmas fotédokumentacio készitése
(csak professzionalis fotd kéltsége szamolhato el).

10

Sajtokodzlemény kiklldése a projekt zarasardl és a
sajtdmegjelenések dsszegyljtése (nem elszamolhatd).

11

Eredménykommunikacios informacids anyagok, kiadvanyok
készitése.

12

TERKEPTER feltdltése a projekthez kapcsol6dé
tartalommal (ingyenes, nem elszamolhato).

Tiszavasvari Varos Onkormanyzata

Kedvezményezett

P.H.

Kelt ............ , 202.. év

... hapjan.

* a megfeleld esetében "X" jelblés sziikséges
** a megfelelS tabla megnevezésének kitbltése kbtelez8 a tabla tipusdnak feltiintetésével az Igen

oszlopban
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PROJEKT MEGVALOSITAS HELYSZINEI

10. sz. melléklet

Tamogatasi szerzédés szama: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006
Kedvezményezett: TISZAVASVARI VAROS ONKORMANYZATA

Projekt megvalositasi helyszine ORI [
Tiszavasvari, Ady Endre utca 18 hrsz Nem
Tiszavasvari, Bathori utca 31 hrsz Nem
Tiszavasvari, Belterilet 10/3 hrsz Nem
Tiszavasvari, Belteriilet 1716/13 hrsz Nem
Tiszavasvari, Belteriilet 2848/2 hrsz Nem
Tiszavasvari, Hétvezér utca 2834 hrsz Nem
Tiszavasvari, Hétvezér utca 2843 hrsz Nem
Tiszavasvari, Kossuth Lajos utca 2850/1 hrsz Nem
Tiszavasvari, Kossuth Lajos utca 2854/3 hrsz Nem
Tiszavasvari, Szabadsag tér 1. 19 hrsz Igen

Tiszavasvari Varos Onkormanyzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt ............ ,202..év............ hoénap ... napjan.
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A KEDVEZMENYEZETT NEVEBEN ALAIRO SZEMELY VAGY SZEMELYEK ALAIRAS MINTAJA

11. sz. melléklet

Tamogatasi szerz6dés szama: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006
Kedvezményezett: TISZAVASVARI VAROS ONKORMANYZATA

NYILATKOZAT

Alulirott Széke Zoltan, mint Tiszavasvari Varos Onkormanyzata képviseletére jogosult, polgari jogi
és blntetdjogi feleldsségem tudataban kijelentem, hogy a hivatkozott tamogatasi kérelemmel
Osszefliggésben az alabbi nyilatkozatot teszem:

A kedvezményezett a Felhivds 12.2. pontja alapjan nem kotelezett pénzugyi intézmény altal igazolt,
ugyvéd altal ellenjegyzett vagy kdzjegyz6 altal hitelesitett alairas mintajat csatolni.

Tiszavasvari Varos Onkormanyzata
Kedvezményezett

P.H.

napjan.
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EGYEB, A PROJEKTHEZ TARTOZO ALATAMASZTO DOKUMENTUM (OK)

12. sz. melléklet

Tamogatasi szerz6dés szama: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006
Kedvezményezett: TISZAVASVARI VAROS ONKORMANYZATA

NYILATKOZAT

Alulirott Széke Zoltan, mint Tiszavasvari Varos Onkormanyzata képviseletére jogosult, polgari jogi
és bulntetdjogi feleldsségem tudataban kijelentem, hogy a hivatkozott tamogatasi kérelemmel
Osszefliggésben az alabbi nyilatkozatot teszem:

Az aldbbi tamogatdi feltételt az 1. mérfoldkdig teljesitjuk:

A tamogatast igénylének biztositania szikséges, hogy a projekt elékészitése, tervezése majd
megvaldsitasa soran a Felhivasnak - kiléndsen a Felhivas 2.,A projekttel kapcsolatos elvarasok” és
6. ,Projektvégrehajtassal kapcsolatos egyéb elvarasok” pontjaiban felsorolt, a beruhazas tartalma
esetében relevans szempontoknak és feltételeknek megfeleljen a projekt, melyeket dokumentumokkal
szikséges igazolni. Felhivjuk figyelmét, hogy amennyiben a végleges miiszaki-szakmai tartalom
elemei k6zé nem tamogathatd tételek kerllnek, ugy azok elszamolasa nem lehetséges. 2. A
tamogatast igénylének biztositania sziikséges, hogy a Felhivas 12.,,Csatolandé mellékletek listaja”
pontjaban felsorolt, a beruhazas tartalma esetében relevans dokumentumok hianytalanul és a
Felhivasban leirtaknak megfeleléen benyujtasra kerllnek. 3. Kérjuk felllvizsgalni a masodik mérfoldkd
datumat, tekintettel a tervezett befejezés datumara tekintettel.

Tiszavasvari Varos Onkormanyzata
Kedvezmeényezett

P.H.

Kelt ............ ,202..év............ hénap ... napjan.



