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(a tovabbiakban egyiitt: ,,Felek”) kozott az alulirott napon és helyen az alabbi feltételek
mellett:
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Preambulum

Megrendel6 a kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIIL torvény (a tovabbiakban:
Kbt.) Harmadik rész 125. § -a alapjan kozbeszerzési eljarast folytatott le.

Szerz6d6 Felek megallapitjak, hogy a Megrendel$ altal meghirdetett, ,,a TOP-2.1.3-
15-SB1-2016-00024  kodszamw, ,Tiszavasvari viaros  kornyezetvédelmi-
infrastruktira fejlesztése, lakéteriilet belvizmentesitése” cimii palyazathoz
kapcsolodé  épitési  beruhazas  megvalésitasa”  targyaban  inditott a
Kozbeszerzésekrol szol6 2015. évi CXLIII. térvény Harmadik rész, 115. § szerinti
kozbeszerzési eljaras eredményeként Vallalkozo 2017. oktdber 16-4n benytjtott
ajanlataval elnyerte az épitési beruhazas megvaldsitasanak jogat.

Jelen szerz6dés az eljarast megindito felhivas, az ahhoz kapcsolédé Kozbeszerzés
Dokumentumok és a Villalkozé Ajanlatanak (tovabbiakban: ,,El6készité Iratok™)
tartalma alapjan jott 1étre. Amennyiben ellentmondas meriilne fel a Szerz6dés és az
El6készit6 Iratok rendelkezései kozott, a fenti sorrendben az FEl8készité Iratok
rendelkezéseit kell iranyadénak tekinteni.

A szerzOdés tirgya




A TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00024 kodszamu, ,,Tiszavasvari varos kornyezetvédelmi-
infrastruktura fejlesztése, lakoteriilet belvizmentesitése” cimi palyazathoz kapcsolodo
épitési beruhazéas megvaldsitasa.

Megrendeld megrendeli, a Vallalkozé elvallalja a kozbeszerzési eljaras soran,
kiilondsen a miiszaki leirasban (tervek) meghatarozott épitési munkak teljes korti
kivitelezését a jelen szerz6désben meghatarozott modon, feltételekkel és dijért.
Megrendeld a szerzédés alairasat kovet6 5 munkanapon belill az épitésre alkalmas
munkatertiletet 4tadja a Véllalkozé részére, melyrdl szerz6dd Felek jegyzSkonyvet
vesznek fel.

A munkateriilet dtadasa a Megrendeld vagy az éltala megbizott személy, a miiszaki

ellendr és a Vallalkozo jelenlétében torténik.

. A kivitelezés teljesitési hatarideje a szerzGdéskotést kovetd 6 honap azaz 2017.
......................... mely id6pont a szerz6désben foglalt vallalkozoi kotelezettségek
maradéktalan, hiba és hianymentes teljesitésével, a sikeres miiszaki atadas-atvételi
eljaras lezarasanak napjat jelenti.

Szerz8déskoteés idopontjanak a szerz6dés mindkét fél altali alairdsanak napja mindsiil.
Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkoz6 a szerz8désben foglalt hataridd elétt is
jogosult teljesiteni. Ebben az esetben Megrendel6 koteles a munkat atvenni, és a
Vallalkozénak a korabbi teljesitésének megfelelGen kibocsatott szamlajat kifizetni.

A hatarid6t csak akadalyoztatas, vagy elrendelt potmunka, illetSleg elére nem lathatd
tobbletmunka moédosithatja, mely esetekben a Kbt. vonatkozé rendelkezései az
iranyadoak.

A szerzodésben meghatarozott munkanak a tervtdl részben eltéré tartalommal vald
elvégzése esetén sem térhetnek at a Felek a tételes elszamolasra. A jelen pontban
rogzitett vallalkozasi dijon tulmenden, a tervben szerepld, de a koltségvetésbol
hianyz6 tobbletmunka elszamolasdra a Vallalkoz6 nem jogosult. Az esetleges
tervmodositasbol adodo, vagy miiszaki sziikségességbdl felmeriild pétmunkakat és
elére nem latott tobbletmunkékat (a tovabbiakban egyiittesen: p6tldlagos munkak) a
Villalkozo kizarolag abban az esetben végezheti el, ha azt a Megrendel$ irasban
megrendeli, és ha fennallnak a Kbt. vonatkozoé feltételei.

Villalkoz6 a projekt sikeres zarasatdl a monitoring idGszak végéig koteles

rendelkezésre allni az altala megvalositott épitési beruhazassal kapcsolatos esetekben.



III.  Vallalkozasi dij, fizetési feltételek:

1. Megrendeld a beruhdzas pénziigyi fedezetét a TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00024
kédszamu, , Tiszavasvari varos kornyezetvédelmi-infrastruktura  fejlesztése,
lakoteriilet  belvizmentesitése” cimii palyazaton elnyert forrasbél biztositja.
Ajanlatkéré a targyi beszerzést utofinanszirozassal kivanja elszamolni.

2. Szerzddé Felek netto 52.326.238.- Ft, azaz Otvenkettémillié-
haromszazhuszonhatezer-kettdszazharmincnyolc 00/100 forint vallalkozasi dijban
allapodnak meg. A vallalkozasi dij atalanydijnak mindsiil, Vallalkozasi dijon feliil a

- Villalkozé egyéb dijigénnyel, koltségigénnyel, vagy koveteléssel nem 1éphet fel a
Megrendel6vel szemben.

3. A \Vallalkozé elSleget igényelhet, de az el6leg igénylése nem kotelezd.

4. A Villalkozo kérheti a Kbt. 135.§ (7) bekezdés alapjan a szerz8désben foglalt —
tartalékkeret és 4fa nélkiil szamitott - teljes ellenszolgaltatds 5%-dnak megfeleld
mértéki, de legfeljebb 75 MFt 6sszeg elSlegként torténd kifizetését.

5. A Kbt. 135. § (8) bekezdése alapjan a felek a (7) bekezdésben foglalt kételezd
mertéket meghaladéan és barmely mas esetben is kikéthetik elSleg nyujtasat a
szerzOdésben. Amennyiben Vallalkozé a Kbt. szerinti kotelezd mértéket meghaladd
mértekli elSleget igényel annak mértékérdl az ajanlatdban nyilatkoznia kellett. A
Vallalkoz6 éltal ajanlataban megjelolt eléleg mértéke: 40 % '

6. Eldleg igénylése esetén az elbleget a végszamlaban kételes a Vallalkozo elszamolni,
oly médon, hogy a szamla értékét az elSlegszamla szdzalékos értékének aranyaban
kételes csokkenteni.

7. Megrendeld - az el6legszamlan feliil-, lehet3séget biztosit 2 db részszamla + 1 db
végszamla benyujtasara.

8. Részszamla nyudjthaté be a kivitelezés miiszaki ellendr altal igazolt min. 25 %-os
késziiltségi szintjének elérésekor, majd a tovabbi legalabb 25 %-os elérehaladasi szint
elérésekor. A részszamlék a miiszaki ellendr altal igazolt tényleges elérehaladasi szint
szazalékos aranyanak a vallalkozasi dijra vetitett szdzalékos aranyaval egyezd
Osszegrdl nyujthatéak be, ezaltal a részszamlak egyenkénti Osszege 1 részszamla
esetén a teljes ellenszolgaltatds 25 %-at, a 2. részszamla esetén a teljes
ellenszolgaltatas 25 %-at, a végszamla Osszege a teljes ellenszolgaltatas 50%-at nem
haladhatja meg.

9. A Villalkozo6 a sikeres, hiba- és hianymentes miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat
kdvetden, Megrendeld miiszaki ellendre altal kiadott, a hiba és hidnymentes teljesitést
igazolo teljesitésigazolas kiallitasat kovetéen jogosult a végszamlajat kiallitani. A
teljesitésigazolés a szamla mellékletét képezi.

10. A teljesitésigazolas tekintetében a Kbt. 135.§ (1) bekezdése az iranyado.

I adott esetben kitdltendd



IV.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

Az igazolt teljesités ellenszolgaltatdsanak kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése
szerinti fizetési hataridével torténik, banki atutalassal. Amennyiben a Vallalkozoként
szerz0d8 fél a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétdl eltéren a Kbt. 135. § (3) bekezdése alkalmazandé a kifizetés teljesitése
soran.

A szerz8dés, az elszamolas és a kifizetés pénzneme forint (HUF).

Szerz6dd Felek egybehangzdan kijelentik, hogy jelen szerzédésre az adézas Art. 36/A
§-a iranyado. Erre tekintettel megallapodnak abban, hogy az emlitett paragrafus
hatalya ala tartozo kifizetések esetében a Vallalkozo altal kiallitott szamla melléklete,
egy 30 napndl nem régebbi nemlegesnek mindsiilé egyiittes addigazolas, amellyel a
Villalkoz6 igazolja, hogy a nemzeti adé- és vamhatosagnal nyilvantartott koztartozasa
nincs, vagy a Vallalkozé a kifizetés id6pontjaban szerepel a NAV honlapjan
megtekinthetd a ,, Koztartozdsmentes Adozok Adatbadzisaban” [lasd kiilondsen: Art.
36/A.§ (6) bekezdését).

Megrendel tajékoztatja a Vallalkozot, hogy a kifizetéssel kapcsolatban figyelembe
kell venni az alabbi vonatkozo jogszabalyi rendelkezéseket is:

- az €pitbipari kivitelezési tevékenységrdl sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet.

- az Allamhaztartasrol sz616 2011. évi CXCV. térvény,

- 368/2011. (XIL. 31.) Korm. rendelet az allamhaztartasrdl szolé térvény
végrehajtasarol,

- Az ad6zas rendjérdl szo6l6 2003. évi XCIL térvény (Art) 36/A. §-a,

- Az éltalanos forgalmi adorol sz616 2007. évi CXXVIL torvény, (Afa tv.) 142. § €))
bekezdés b) pontja értelmében az altalanos forgalmi adé tekintetében a forditott
addzas szabalyai az iranyadok.

- az €pitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolddé tervezdi, és
mérndki szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabélyairdl szolé 322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet

A megvaldsitas pénziigyi fedezetét Megrendel6 Eurépai Unids forrasbdl elnyert
tamogatasbol kivanja biztositani, a targyi beszerzés finanszirozasara Tamogatasi
Szerz6dést kotott.

A szamldkon minden esetben fel kell tiintetni a Szerz6dés targyat, a palyazat azonosito
szamat €s a Vallalkoz6 jelen Szerz6dés fejlécében meghatarozott adatait, tovabba a
Megrendel$ altal kért egyéb- elére jelzett- adatokat. Ennek hidnyaban kiegészités
céljabol — illetve egyébként, a szamla keltétSl szamitott 10 napon tul beérkezd szamla
esetében — a szamlat a Megrendel visszakiildi a kibocsaté részére, amely esetben a
Megrendel6 késedelme kizart.

Megrendeld nem esik fizetési késedelembe, ha a Vallalkozo nem teljesiti a dijazasa
irant igénye €rvényesitéséhez a jelen szerz8désben és az irdnyad6 jogszabalyban el6irt
feltételeket.

Teljesités helye és munkateriilet:



VI

VIL

4440 Tiszavasvari, Keleti-fécsatorna €és Hortobagy-fécsatorna kozott elhelyezkedo
része.

A beruhézassal érintett teriiletek:

Tiszavasvari: 0359; 0364/6; 5756; 5820/1; 5928/11; 6016; 6135 hrsz.

Teljesitési hatarido:
a szerzOdéskotést kovetd 6 honap azaz 2017. ..............oeenenn,

Munka ellenérzése:
Megrendel6 miszaki ellenfre: L
Vallalkozo felel6s miiszaki vezetdje: Bacskai Attila

Megrendel6 altal ellendrzéssel megbizott személy: ..o

Villalkozo kotelezettségei:

. Vallalkozo6 kijelenti, hogy jelen szerz6dés mellékletét képezé miiszaki dokumentaciét,

valamint a Megrendel$ altal atadott egyéb kozbeszerzési dokumentumokat, mint
Villalkozo sajat felelosségére a kozbeszerzési eljaras sordn, a kozbeszerzés szabalyai
szerint feliilvizsgalta, az azokban foglalt tényeket, elirasokat megismerte.

. Viéllalkozo kijelenti, hogy a Megrendeld altal at nem adott, de a kivitelezési munka

szerzOdésszerll teljesitéséhez sziikséges tovabbi dokumentumok, informaciok
megadasat Megrendel6tol a kozbeszerzési eljaras soran, a kdzbeszerzés szabalyai
szerint kiegészit6 tajékoztatas keretében megkérte, a kért dokumentumokat,
informaciokat a Megrendel6t6] megkapta, azokat megismerte, ellendrizte.

. Vallalkozo kijelenti, hogy a teljesitése targyat képezd helyszint megtekintette és a

kivitelezés, épitkezés megvalositasara alkalmasnak talalta.

. Vallalkozé a II. pontban foglalt feladatat a Kozbeszerzési dokumentumokban a

miszaki leirdsdban és benyujtott ajanlatdban foglalt tartalommal és meghatarozott
modon koteles elvégezni.

Vallalkoz6é tudomadsul veszi, hogy a helyszini munkavégzést a munkateriilet atadas
utan kezdheti meg, és egyben véllalja, hogy a miszaki leirdsban részletezett
munkalatokat hataridében teljesiti.

. A Villalkozé feladata a munkateriilet folyamatos tisztantartasa, a hulladékok, -

munkateriileten torténd- deponalésa, illetve elszéllitasa.

. A Villalkoz6 a kivitelezés sordn a fokozott balesetveszélyre figyelemmel koételes

eljarni.

. Vallalkozé feladatait Megrendeld utasitasai szerint és érdekének megfelelden, a

Megrendel6vel torténd folyamatos egyeztetés mellett koteles ellatni.

Vallalkozo ,, Az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szolo 191/2009. (IX. 15.)
Kormanyrendelet alapjan koteles a munkateriilet atadas-atvételével egyidejlileg
megnyitni az e-épit€si naplot, azt a hatalyos jogszabalyoknak megfelelGen
folyamatosan vezetni.
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Az e-€pitési naploba és mellékleteibe bejegyzésre a 191/2009 Kormanyrendelet 27. §
(1) bekezdésében jelolt személy, szervezet illetékes képviseldje jogosult. Megrendeld
feladata az e-épitési naplé ellendrzése.

Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, tényt, észrevételt,
koérilményt, kifogast, és utasitast az épitési naploban kotelesek egymassal kozolni.
Megrendel6 utasitasait a kapcsolattartdja, illetve miiszaki ellendre utjan elsGsorban az
épitési naploba torténé bejegyzéssel kozli a  Vallalkozoval. Megrendeld
kapcsolattartdja koteles az épitési naplét legalabb 8 naponta ellendrizni és a
valaszolni, illetve a miszaki ellendrrel ellendriztetni.

Vallalkozé a Megrendelé naplobejegyzéseire egy munkanapon beliil a naploban
koteles valaszolni. Az épitési naploban tett bejegyzésekre Felek csak az épitési
naploban valaszolhatnak. Az épitési naplot az épitési munka befejezését kovetden le
kell zarni.

Villalkoz6 a munkateriileten betartja, illetve munkavallaléival betartatja a
munkavédelemrol szolé jogszabalyokban foglaltak szerinti elSirasokat. Ennek
megfelelden a Vallalkozé munkatarsaira vonatkozoéan, az 1993. évi XCIII. torvényben
meghatdrozott munkabiztonsagi szaktevékenység végrehajtisaért, valamint a
munkavédelmi jogszabéalyok, biztonsagi szabélyzatok és szabvanyok betartasaért
kizarolag a Vallalkoz6 a felelés, és a Megrendel6vel szemben semmiféle igénye és
kovetelése nem lehet e téren.

A munkavégzés soran, vagy ezzel Osszefliggésben bekovetkezett balesetekért
Villalkoz6 a felelds, és Vallalkozo kételes azokat az érvényben 1év6 elbirasok alapjan
bejelenteni és kivizsgalni.

Villalkozé koteles gondoskodni  baleset esetén munkatarsai részére az
elsésegélynyujtas targyi (mentSlada, kijelolt hely) és személyi feltételeirdl, sulyosabb
esetben a mentdk értesitésérél. Vallalkozé feladata megismertetni munkatarsaival az
atvett munkatertilet veszélyforrasait, valamint a veszélyek elleni védekezésmodjat és
eszkozeit. Az ismertetés megtartasarél Vallalkozé emlékeztett készit, melyet
Megrendel6 és Vallalkoz6 is alair. A Vallalkozé munkatarsat ért baleset kivizsgalasat
- a Villalkozot terheld jelentési €s nyilvantartasi koételezettségének megtartasaval -
Megrendel§ és Vallalkozé munkavédelmi megbizottja kozosen végzi.

A szerz8dés targyanak teljesitéséhez szikséges eszk6zoknek, szerszamoknak a
teljesités helyére torténd oda illetve visszaszallitasa, rendeltetésszerii allapotban tartasa
a Viallalkozo feladatat képezik. Ezen szerszamokban, eszk6zokben a szerz6dés
teljesitése soran bekovetkezd esetleges karért MegrendelS kartéritést nem fizet, és
semmilyen igénnyel, koéveteléssel nem léphet fel Vallalkozo a Megrendelével
szemben.

Epitési célra anyagot, szerkezetet és berendezést csak hazai megfelel0ség igazolassal
lehet megrendelni, épitménybe betervezni vagy beépiteni.

A kivitelezés folyaman Vallalkozé kételes a munkateriiletet szabadon tartani minden
akadalytol, minden eszkozt, tobblet anyagot, amely mar nem sziikséges, tovabba
minden tormeléket, hulladék anyagot el kell takaritani, illetve el kell szallitani. A
Villalkozo felel6s a munkateriilet rendjéért az alvallalkozéi tekintetében is.
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Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a teljesités soran alkalmazottjait vagy
megbizottjait csak a Ptk., illetve a hatalyos munkajogi szabalyoknak megfeleléen
alkalmazza.

A bontasra keriild anyagok, szerkezetek Megrendel6 elézetes jovahagyasa utan,
hulladékként a Vallalkozo elszallitja. Az elszallitds lerakohelyi dijjal egyiitt
Vallalkozé kotelezettsége. A Vallalkozonak az épitési és bontasi hulladék kezelésével
kapcsolatban egyebekben az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyair6l szol6 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet eldirasai szerint
kell eljarnia. Bontast igénylé munkéknal a kapcsolddé helyreallitast is el kell végezni.
Az épitési munka befejezését kovetd egy héten beliil, az épitmény kdrnyezetébdl az
épittetdbnek és a kivitelezének az épitési tevékenység soran keletkezett épitési
hulladékot, maradék épitGanyagot és épitési segédeszkozoket el kell szallitania, a
kornyezetet és a terep felszinét az eredeti, illetve engedélyezett allapotdban kell
atadnia, a kdrnyezetben okozott karokat meg kell sziintetnie.

A helyszinre szallitott anyagok, eszkézOk vonatkozasdban a miiszaki atadas-
atvételének befejezéséig a karveszélyt a Vallalkozo viseli.

Hibatlan teljesités esetén miszaki atadas-atvételi jegyzokonyv késziil, melyet
Vallalkoz6 részér6l annak felel6s miiszaki vezetSje, Megrendel$ részérdl a miiszaki
ellendr és felhatalmazott vezetd ir ald. Ha a teljesités hibas vagy késedelmes a Felek
hibafelvételi jegyzOkonyvet készitenek, amely tartalmazza a szerz6désszeri
teljesitéshez sziikséges munkdk felsorolasat és az ezek elvégzéséhez sziikséges
pothatarid6k megjelolését, és a megjelolt személyek aldirdsat. A pothataridd
idotartamara a Megrendel6t a jelen szerz6dés szerinti késedelmi kotbér illeti meg.
Vallalkoz6 a kivitelezés befejezését kvetSen koteles a miiszaki atadas-atvételi eljaras
id6pontjardl a Megrendel6t 8 nappal korabban irasban értesiteni. A miiszaki atadas-
atvételi eljaras megkezdéséhez a Vallalkozo koteles Megrendeld rendelkezésére
bocsatani az épitési munkak megvaldsitasat igazold dokumentumokat: felelés miiszaki
vezetdi nyilatkozatokat, a beépitett anyagokra vonatkozé mindségi tanusitvanyokat,
bizonylatokat, hasznélati és karbantartdsi utmutatokat, jotallasi és garancidlis
dokumentumokat, a megvaldsulasi dokumentaciot 2 db nyomtatott példanyban, és
minden egyéb olyan dokumentumot, amely a szerz6dés targyanak a rendeltetésszerti
és biztonsagos hasznalatahoz sziikséges.

Megrendel$ véllalja, hogy a Vallalkozé altal kitlizott idSpontban az atadas-atvételi
eljaras lefolytatdsa céljabol a munkateriileten megjelenik, és ha sziikséges, a
szakhatosagok részvételét biztositja. A miiszaki atadas-atvételr6l 3 példanyban
jegyzdkonyvet kell felvenni.

A készre jelentés és a teljesitésigazolas kiadasaval kapcsolatban be kell tartani a Kbt.

135. §-ban foglaltakat is.

Vallalkozo a felelosségi korében koteles a Megrendeld kérésére minden olyan
dokumentumot el6késziteni és a Megrendelonek atadni, amelyek a tdmogatés
lehivasédhoz sziikségesek, illetve amely dokumentum benyujtasat a Kozremiikodo
Szervezet, vagy az Iranyito Hatosdg a projekt zarasaig illetve a fenntartasi idészak
veégéig eldirja.
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Vallalkozo6 a projekt sikeres zardsatdl a monitoring iddszak végéig koteles
rendelkezésre allni az altala megvalositott épitési beruhazassal kapcsolatos esetekben.
Vallalkoz6 a szerzOdés alairdsaval kijelenti, hogy a teljesitésbe bevonni kivant
szakembere az eljarast megindité felhivas Miiszaki ill. szakmai alkalmassagi
kovetelmények pontjaban meghatarozott jogosultsaggal rendelkezik.

Vallalkozé ajanlata részeként az épitési munkdakra részletes miiszaki és pénziigyi
litemtervet készitett. A kivitelezési munkat az ltemtervben meghatarozottak szerint
kell elvégezni. Vallalkozé koteles minden intézkedést megtenni a szerzédésben vallalt
hatarid6k betartdsa, a munka el6rehaladasanak gyorsitasa érdekében, Ugymint
er6forrasok novelése, 1étszam novelése, tobb miiszakos munkarend bevezetése, egyéb
munkaszervezési intézkedések megtétele. Amennyiben a tényleges kivitelezési
munkaknal az litemtervhez képest 1 hét eltérés mutatkozik az ajanlattevé koteles
aktualizalni és Ajanlatkérével elfogadtatni az iitemtervet.

Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a teljesités soran alkalmazottjait vagy
megbizottjait csak a Ptk., illetve a hatdlyos munkajogi szabalyoknak megfeleléen
alkalmazza.

Adott esetben a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése alapjan
Véllalkozo vallalja, hogy az alvallalkozoval kotott szerzédésben az alvallalkozo
teljesitésének elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb a szerz6dés szerinti, afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas
10-10%-at elérd biztositékot kot ki.

Vallalkoz6 kijelenti, hogy tudomasa van arrdl, hogy a Kbt. alapjan az alvallalkozoéi
teljesités Osszesitett aranya nem haladhatja meg a szerz6dés értékének 65%-at. Az
alvallalkozoknak a szerzddés teljesitésében vald részvétele aranyat az hatarozza meg,
hogy milyen aranyban részesiilnek a szerz6dés altalanos forgalmi ad6 nélkiil szamitott
ellenértékébdl.

Véllalkoz6 a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan kotelezettséget vallal arra, hogy:

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzddés teljesitésével Osszefliggésben olyan

koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelel6é tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a
Véllalkozo6 addkoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerz6dés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel6 szdméra megismerhetové teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti

tigyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A kulfoldi adoilletéségli  Vallalkozo koteles a szerzédéshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illet6sége szerinti addohatosagtél a magyar
adohatdsag kozvetlentll beszerezhet a Vallalkozora vonatkozd adatokat az orszagok

kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.
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A karveszély viselése a miiszaki atadas-atvétellelt kovetSen szall at a Megrendelére,
de a beépitett épitéanyagokon ¢és berendezéseken a Megrendeld beépitéssel
tulajdonjogot szerez. A teljesitéshez sziikséges anyagok, berendezések szallitasa
szallitlevéllel torténik. Mind a szallitds, mind a helyszini tarolas a Vallalkozo
felelosségi korébe tartozik.

A Villalkoz6é ajanlatadban vallalta a munkanélkiili és/vagy tartdsan munkanélkiili
személyek foglalkoztatasat (napi 8 Oras munkarendben) a beruhazassal érintett
telepiilésrdl a szerzédés teljes idGtartama alatt. Az igy foglalkozatottak széma: 3 £

A Villalkoz6 ajanlatdban vallalta, hogy a Garancialis igénybejelentést kovetd szemlét

megkezdi 2 napon beliil.

Megrendel6 jogai és kitelezettségei:

Megrendel6 Vallalkoz6 szerzédésszeri teljesitése esetén a jelen szerz6désben
meghatarozott dij Vallalkozé részére torténd megfizetésére koteles.

Adott esetben a kivitelezéshez szilkséges elektromos energia és vizvételezési
lehet6séget Megrendeld térités ellenében biztositja a Vallalkozonak.

Megrendel6  kételes biztositani a feladat ellatdsdhoz szikséges munkatarsak
elérhetdségét az elozetesen egyeztetett idépontokban.

Megrendeld, illetve az altala kijelolt szervezet vagy személy, a Vallalkozd
tevékenységét és munkavégzését mindenféle korlatozas nélkiil barmikor jogosult
ellendrizni.

A Megrendeldként szerz6do fél vagy a nevében eljaré személy (szervezet) a szerz6dés
teljesitésének ellendrzése soran az épitési napld adatai alapjan ellendrzi, hogy a
teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelels
alvéllalkozo6 vesz részt, és az alvallalkozoi teljesités aranya nem haladja meg a Kbt.
138. § (1) és (5) bekezdésében meghatarozott mértéket.

Megrendel6 koteles dokumentalni a szerz8dés teljesitésére vonatkozd adatokat, ennek
keretében koteles ellendrizni és dokumentdlni azon szerzddéses kotelezettségek
teljesitését, amelyeket a kdzbeszerzési eljarasban az értékelés soran figyelembe vett,
valamint minden, a szerz6désben foglaltaktdl eltérd teljesitést, annak okait és — adott
esetben — a szerz6désszegéssel kapcsolatos igények érvényesitését.

Megrendel6 koételes a munkateriiletet a 4. pontnak megfeleléen atadni a Vallalkozo
részére. A munkateriilet atadas-atvételét jegyz6konyvben kell dokumentalni, az
atadas-atvételét soran tapasztalt 6sszes koriilményt rogziteni.

Megrendel6 koteles a Kozbeszerzési Hatdsagnak bejelenteni, ha a nyertes
ajanlattevOként szerz6d6 fél szerzGdéses kotelezettségét silyosan megszegte és ez a
szerz8dés felmondaséhoz vagy elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a szerz6dés
alapjan alkalmazhat6 egyéb jogkGvetkezmény érvényesitéséhez vezetett, valamint ha a
nyertes ajanlattevként szerz6d6 fél olyan magatartasaval, amelyért felelds, részben
vagy egészben a szerz6dés lehetetleniilését okozta.
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Alvallalkozok kozremiikodése:

. Felek tudomasul veszik, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapjan az alvallalkozoi

teljesités Osszesitett ardanya nem haladhatja meg a Vallalkoz6 sajat teljesitésének
ardnyat tovabba a teljesitésben részt vevd alvallalkozo nem vehet igénybe sajat
teljesitésének  65%-4t meghaladd mértékben tovabbi kozremiikddét. Ezen
rendelkezések ¢és elGirasok alvallalkozok altali betartasaért a Vallalkozé a
Megrendel6vel szemben felelGsséggel tartozik. A Vallalkoz6 a Megrendel6vel
szemben egyebekben teljes mértékben felel az alvallalkozéi minden tevékenységéért
és cselekedetéért.

. A Villalkozdé legkésébb a szerz6dés megkotésének idSpontjaban koteles a

Megrendelonek valamennyi olyan alvéllalkozét bejelenteni, amely részt vesz a
szerz0dés teljesitésében, és — ha a megel6z6 kdzbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkoz6t még nem nevezte meg — a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrél is, hogy
az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all kizar6 okok hatalya alatt.

. A Villalkozé a szerz6dés teljesitésének idStartama alatt koteles a Megrendel6nek

minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot elézetesen bejelenteni, és a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arr6él is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvéllalkoz6 nem all kizar6 okok hatalya alatt.

. A Villalkoz6 a teljesitéshez az alkalmassaganak igazoldsaban részt vett szervezetet a

Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon koételes igénybe venni,
valamint koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazoldsahoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy
helyettilk akkor vonhaté be mas (ideértve az atalakulas, egyesiilés, szétvalas utjan
tortént jogutodlas eseteit is), ha Vallalkozo e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a
helyette bevont uj szervezettel vagy szakemberrel is megfelel — amennyiben a
kozbeszerzési eljarasban az adott alkalmassagi kovetelmény tekintetében bemutatott
adatok alapjan az ajanlatkérd szikitette az eljarasban részt vevd gazdasagi szereplSk
szamat, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékii moédon megfelel —
azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek az ajanlattevéként szerz6dd
fél a kozbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt
meg.

. A Villalkozé személye csak a Kbt. 139. § (1) bekezdésben eldirt esetekben valtozhat.
. A Villalkoz6 az éaltala végzett munka teljesitése soran teljes korii kartéritési

feleldsséggel tartozik a Megrendel6vel szemben mindazon karok tekintetében, melyek
neki felrOhatéan keletkeztek. Az alvallalkozd(k)kal csak a Vallalkozo 4ll
jogviszonyban és tevékenységiikért kizarolagosan a Vallalkozoé a felelés. Vallalkozé a
jogosan igénybe vett alvallalkozdéért igy felel, mintha a munkat maga végezte volna, a
jogosulatlanul igénybevett alvallalkozé tevékenységéért kartéritési felelGsséggel
tartozik, vagyis alvallalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén felelés minden olyan
karért is, amely anélkiil nem kdvetkezett volna be.

A felek képvisel6i:
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A Vallalkoz6 intézkedésre jogosult képviselGjének
neve: Kovacs Miklos
beosztasa:  tigyvezetd

értesités cime:4440. Tiszavasvari, Tancsics u. 20.

telefon/telefax szama: 06-30-9253533

A Megrendel6 intézkedésre jogosult képviselSjének
neve:

beosztasa:

értesités cime:

telefon/telefax szdma: Tel.: ; Telefax:

Szerz8d§ felek rogzitik, hogy a kapcsolattartd személyében bekdvetkezett valtozasrol
haladéktalanul tajékoztatjdk egymast. A masik fél kapcsolattartdja részére megkiildott
minden értesitést és tajékoztatast mindaddig hatalyosnak és érvényesnek kell tekinteni,
ameddig az adott fél irdsban be nem jelenti a masik félnek a kapcsolattartd
személyében bekovetkezett valtozasokat.

A kapcsolattartok jogosultak a szerzédéssel kapcsolatos minden értesités, utasitas
atadas-atvételére. A kapcsolattartok nem jogosultak a szerzddés modositasara, és a
szerz0dés megsziintetésére, illetve olyan utasitas atadas-atvételére, amely kdzvetleniil
a targyi szerz6dés modositasat eredményezné. A kapcsolattartok jogosultak tovabba a
teljesitések atadas-atvételére.

Szerz8dd felek rogzitik, hogy egymas kozott minden nyilatkozatot vagy egyéb
értesitést irdsban - tértivevényes levélben, e-mailben vagy telefax utjan - kell
eszk0zOlni, amely akkor tekinthetd szabalyszeriinek, ha a kapcsolattarté személyek
részére kézbesitették. Az e-mail vagy telefax utjan torténd kézbesités esetén a
nyilatkozat vagy értesités akkor valik joghatalyossa, amikor a cimzett azt igazoltan
kézhez vette, vagy arr6l automatikus vagy kifejezett visszaigazolas érkezett. A
tértivevényes ajanlott postai kiildeményt a kézbesités megkisérlésének napjan
kézbesitettnek kell tekinteni, ha a cimzett az atvételt megtagadta. Ha a kézbesités azért
volt eredménytelen, mert a cimzett az iratot nem vette at (az a feladdhoz nem kereste
jelzéssel érkezett vissza), az iratot - az ellenkezd bizonyitasdig - a postai
kézbesitésmasodik megkisérlésének napjat kovetd 6todik munkanapon kézbesitettnek
kell tekinteni.

Szerzddést biztosité mellékkitelezettségek:

A Villalkoz6 koteles az eljarast megindito felhivas II1.1.6) pontjanak megfeleléen
jotallast vallalni 1 évre. (12 hénap) A Vallalkozé altal vallalt jotallasi idétartam a
kotelezd min. 1 éven feliil: 2 év

Villalkozé jotall a Szerz8désben foglalt kotelezettségeinek szerzédésszerti
teljesitéséért, tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és
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mindségéért fliggetleniil attol, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozodja, esetleg
egy€b jogszerlien bevont harmadik személy alkalmazza.

A jotéllasi 1d6 alatt az esetleges meghibasodasok elharitasa dijtalan.

Megrendeld a jotallas alapjan eléforduld barmilyen hidnyossag felmeriilését kovetdn
azonnal értesiti a Vallalkozot. Az értesités kézhezvételét, kozlését kovetden a
Vallalkozo6 kételes 5 munkanapon beliil a hibasszerkezet kijavitasat vagy kicserélését
megkezdeni.

Ha az értesitést kovetden a Vallalkozé nem hozza helyre a hibat a Megrendelének a
fenti hataridén belill, jogaban all a hibak kijavitisat az adott szerkezet kijavitasat
szakiranyuan képzett személy bevonasaval megkezdeni — a Vallalkozo kockézatéra, és
koltségére — anélkiil, hogy ezzel barmilyen mértékben csorbitana azon jogait, melyeket
a Megrendeld a szerz6dés értelmében a Vallalkozoval szemben érvényesithet.

A jotallasi igényt irdasban, az alabbi cimen Kkell bejelenteni:

4440. Tiszavasvari, Tancsics M. u. 20.

A Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy a jotallasi id6n beliil a sziikséges karbantartasi
munkalatokra megfeleld képesitésli szakemberrel rendelkezésre kell 4llnia.

Kotbér:

Késedelmi kotbér: amennyiben a Vallalkozé — olyan okbol, amelyért felelds —
késedelmesen teljesit, ugy a Megrendel6 késedelmi kotbérre jogosult. A késedelmi
kotbér mértéke naponta a teljes nettd ellenérték 0,5 %-nak megfeleld Osszegii. A
késedelmi kotbér dsszegének fels6 hatara a teljes nett6 ellenérték 15 %-a.

Hibas teljesitési kotbér: amennyiben a Vallalkozé — olyan okbol, amelyért felelés —
hibasan teljesit, ugy a Megrendeld hibas teljesitési kotbérre jogosult. A hibas teljesitési
kotbér mértéke a hiba kijavitasanak idGszakara, naponta a netté szerz6déses ellenérték
0,5 %-nak megfeleld dsszeg. A hibas teljesitési kotbér 6sszegének fels6 hatara a teljes
netto ellenérték 15 %-a.

Meghiusulési kétbér: amennyiben a Vallalkoz6 — olyan okbol, amelyért felelés — nem
teljesit a szerzOdésben meghatarozottak szerint, ugy a Megrendeld meghitisulasi
kotbérre jogosult. A meghitsulasi kotbér Gsszege a nettd szerz6déses ellenérték 20%-
a.
Szerz6do felek kifejezetten rogzitik, hogy MegrendelS jogosult a kotbér dsszegét az
esedékes vallalkozasi dijba a Véllalkozé részére megkiildott irasbeli nyilatkozataval
beszamitani. A jogszerli beszamitas alkalmazasahoz a Vallalkozo jelen szerzddés
alairasdval hozzajarul. A kotbér visszatartdsa a Vallalkozot nem mentesiti a
szerzOdésszerl teljesités kotelezettsége alol.

Kotbért a jogosult akkor is kovetelheti, ha kara nem meriilt fel. MegrendelS a kotbért
meghalado  karat is érvényesitheti Véllalkozoval szemben, valamint a
szerz8désszegéssel okozott karanak megtéritését akkor is kovetelheti, ha kotbérigényét
nem €rvényesitette. Megrendel6 kotbér-, illetve a szerz8désszegésb6l fakadd egyéb
igényét az eléviilési hataridén beliil akkor is érvényesitheti, ha a szerz6désszegésrdl —
késedelmes teljesitésrdl - tudva a teljesitést elfogadja, és haladéktalanul nem jelenti be
1gényét.

Feleldsségbiztositas:

Vallalkozo tevékenységével Osszefliggd, illetve a szerzGdés teljesitése soran keletkezd
karok megtéritéséért a Vallalkozd teljes kartéritési feleldsséggel tartozik. A



XIII.

XIV.

Vallalkozonak rendelkeznie kell a jelen szerz6désben meghatarozott feladatra
vonatkozoan megkotott, vagy arra kiterjesztett, a miiszaki-atadas atvétel idépontjaig
terjedd idStartamra szolo, legalabb 40 millié forint/év és 10 millié6 Ft/karesemény
mértékli C.AR. (ContractorsAllRisk) &sszkockazata rendszerli, vagy ezzel
egyenértékli épités-szerelési felelGsségbiztositassal. A felel6sségbiztositasnak ki kell
terjednie az ajanlattevd, valamint a Kbt. szerinti alvallalkozok és a Ptk. szerinti
valamennyi teljesitési segéd altal okozott karért valo felelsségre is. A
felel6sségbiztositas meglétét igazolo kotvényt a MegrendelS kérésére barmikor be kell
tudni mutatni.

Vallalkoz6 koételes a fentieknek megfeleld felel3sségbiztositast jelen szerzédés
teljesitésének id6tartama alatt fenntartani.

Adatszolgaltatis:

. Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés - a Kbt. 44.§ (1) bekezdésében foglaltak alapjan

az lzleti titokkd mindsitett adatok kivételével — nyilvanos, annak tartalma kozérdeki
adatnak mindsiil.

. Felek jelen szerz6déssel, illetve annak soran teljesitett szolgaltatassal kapcsolatosan

kolesondsen kijelentik, hogy a teljesités soran, vagy egyéb mdédon tudomasukra jutott
minden informéciot és adatot bizalmasan kezelnek és megériznek, ezeket a masik fél
eldzetes, irasbeli hozzajarulasa hidnyaban egyik fél sem hozhatja nyilvanossagra, vagy
illetéktelen harmadik személy tudoméasara. A Vallalkoz6 a birtokdba Kkeriilt
informéciokat kizardlag a jelen szerzédésben meghatarozott feladatok teljesitése
érdekében hasznalhatja fel.

. Szerz8d0 felek tudomasul veszik, hogy a jelen szerz6dés tekintetében a tdmogatast

nyujto €s az abban kdzremiikodo szervezetek ellendrzési jogosultsaggal birnak.

A szerzodés megsziintetése, médositisa:

. A jelen szerz6dés hatarozott idGre jon létre és elsfsorban a vallalt feladatok

teljesitésével sziinik meg. A jelen szerz6déstdl Vallalkozo elallni, vagy azt felmondani
kizarolag ismételt sulyos szerz6désszegés esetén jogosult, amennyiben az ismételt
stlyos szerzédésszegés elharitasara 30 napos pothatarid6vel felhivta a Megrendel6t,
azonban a Megrendeld ezen hataridén beliil nem sziintette meg a szerzddésszegd
helyzetet.

. A Megrendel6 a mindenkor hatdlyos Ptk. rendelkezései szerint jogosult indoklas

nélkiil barmikor elallni vagy a szerzédést felmondassal megszintetni a mindenkori
Ptk. vonatkozé elszamolasi szabalyainak a jelen szerzédésben foglalt eltérésekkel
torténd alkalmazdsa mellett, melyet meghaladéan az aldbbi szerz6désszegési
események bekovetkeztére hivatkozassal a jelen szerz6dést6l azonnali hatallyal
elallhat, illetve a a szerz6dés teljesitésének megkezdését kovetden a szerzOdést
azonnali hatdlyd felmondassal megsziintetheti amennyiben a Vallalkozo
szerzOdesszegest kovet el vagy az alabbi szerzédésszegési események barmelyike
bekovetkezik, igy kiillonosen,

a) a Vallalkozoval szemben felszamolasi eljaras indul, illetve végelszamolas alatt

all;
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b) aszerzddést a Vallalkozo sulyosan megszegi az alabbiak szerint:

- Ha Villalkozé az iitemtervben foglaltakhoz képest jelent6sen és
orvosolhatatlanul ~ késedelmesen teljesit, félbehagyja a munkékat,
Megrendel6 indokolt utasitidsanak nem tesz eleget, illetve barmilyen mas
moédon megszegi a szerzGdésben foglalt kotelezettségét, Megrendelé a
szerzOdésszegés tényét az épitési naploba torténd bejegyzéssel, vagy erre az
alpontra hivatkozassal feljegyzésben rogziti, és hatarid tiizésével felhivja a
szerzOdésszegés megsziintetésére. Ha Vallalkoz6 a Megrendel§ altal
megszabott hatarid6ig nem tesz meg minden elvarhaté 1épést a
szerzOdésszegés megsziintetésére, a Megrendelé azonnali hatallyal
felmondhatja a szerz6dést.

- Vallalkozo fizetésképtelensége esetén a Vallalkozonak le kell vonulnia a
helyszinr6l, a munkateriiletet 4t kell adnia Megrendelének otthagyva
mindazokat az anyagokat és eszkOzoket, amelyek hasznalata a munkak
befejezéséhez sziikséges, és amelyekre a Megrendelé felmondasaban
utasitja.

Ezt a szerzOdést csak irasban lehet felmondani vagy mddositani.

4. A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan Megrendel§ a szerz3dést felmondhatja, vagy — a

Ptk.- ban foglaltak szerint - a szerz8déstdl elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan 1ényeges modositasa, amely esetében a Kbt.
141. § alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Véllalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az
Villalkozé személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabélyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Unié Birdsdga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Uni6é jogabol eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

5. Megrendel$ a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapjan koteles a szerz3dést felmondani, vagy

- a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l elallni, ha a szerz6dés megkotését kdvetden jut
tudomaésara, hogy a szerz6dé fél tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizaré ok
allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kbzbeszerzési eljarasbol.

Megrendel6 a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan jogosult és egyben koteles a
szerzGdést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a
szerzOdéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni tudjon -, ha

a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel,

b) a Villalkozo6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennéll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel.
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7. A szerz8dés megsziinése esetén a felek egymassal teljes korlien elszamolnak, elallas

esetén a Megrendelének nem sziikséges az altala kapott szolgéltatds egyidejii
visszaadasat felajanlania, a Felek egymassal a jelen szerz6dés rendelkezései szerint
kotelesek ebben az esetben elszamolni. A szerz6dés megsziinése esetén a Vallalkozo
koteles az 4ltala birtokolt iratok hiadnytalan és tételes atadasara, valamint kételes
tevékenységér6l részletes irasbeli tdjékoztatot adni. Vallalkozd kételes tovabba a
munkateriiletr6l levonulni. Ebben az esetben Megrendel6é a munkak folytatasa
érdekében az ¢épitési teriileten 1év6 eszkdzoket, gépeket, éallvanyokat és mas
berendezéseket, valamint a mar leszallitott épitSanyagot és elemeket megfelels
ellenérték fejében felhasznalhatja.

. Villalkozé kifejezetten kijelenti, hogy a munkateriilet hasznalataval és birtoklasaval

kapcsolatos jogai a szerz6dés barmely okbdl valé megsziinésének napjaval
automatikusan megsziinnek, 6 pedig kételes az elvégzett munkakat, illetve az épitési
teriiletet visszaszolgaltatni Megrendelének. Arra az esetre, ha Vallalkozé a jelen pont
szerinti visszaszolgaltatasi kotelezettségének nem tesz eleget, Vallalkozo kifejezetten
lemond a birtokvédelemhez f(iz6d6 jogardl. Ebben az esetben a Megrendel6 az épitési
teriiletet jogos oOnhatalommal birtokba veheti, onnan a gépeket és eszkdzoket
eltavolittathatja, illetve azokat hasznalhatja, valamint a Vallalkozo és képviselsi
épitési terliletre valé belépését megtagadhatja.

. A szerz8d6 felek a szerz6dést a Kbt. 141. §-anak figyelembevételével modosithatjak.

Nem mindsiil szerz6désmodositasnak a felek cégjegyzékben nyilvantartott adataiban,
igy kiilondsen a székhelyében, képviseldiben, bankszdmlaszamaban bekdvetkezd
valtozds, tovabba a szerz6déskotés és teljesités soran eljard szervezet és a
kapcsolattartok adataiban bekovetkezd valtozas. Az emlitett valtozasokrol az érintett
fél a masik felet — az eset koriilményeitd] fliggden — vagy elézetesen irdsban 10 napos
hataridével vagy a valtozas bekovetkezését (bejegyzését) kovetd 10 napon beliil
koteles értesiteni.

A szerz8dés modositasat megalapozd koriilménynek tekintendd az is, ha a szerzédés

teljesitése sordn olyan objektum keriil el6, amelyrdl a kulturalis 6rokségvédelmi
hatésag kiilon jogszabalyban meghatarozott intézkedése alapjan feltételezhetd, hogy
az kulturélis 6rokségi értéknek mindsiil.

Egyvéb rendelkezések:

Jelen szerz8désben nem szabalyozott kérdésekre a Magyarorszagon alkalmazandé
hatédlyos jogszabalyok rendelkezései az iranyaddk, kiiléndosen a Polgari
Torvénykonyvrdl szolo 2013. évi V. torvény, valamint a kozbeszerzésekrdl széld
2015. évi CXLIIL térvény, az épitési beruhdzasok kozbeszerzésének részletes
szabalyairdl szol6 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet, valamint a 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet.

Amennyiben felek kozott vitas kérdés keletkezik, ugy felek ezt elsGsorban egyeztetés
utjan rendezik. Szerz6dd felek rogzitik, hogy csak abban az esetben fordulnak
birésaghoz, amennyiben az egyeztetés 15 napon beliil nem vezet eredményre.
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Felek esetleges jogvitdjuk elbirdlasira a Megrendeld székhelye szerinti birdsag
illetékességét kotik ki.

. Megrendel6 a szerz8désben meghatarozott épitSipari Kkivitelezési tevékenység

ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik, a Vallalkozot visszatartasi jog
semmilyen esetben sem illeti meg (beleértve a Ptk. 6:139 pontjiban foglalt esetet is).

Felek tartalékkeretet nem kétnek ki.

Felek megéllapodnak abban, hogy egyik Fél sem felelds, illetve vétkes a jelen
szerzOdésben foglalt kotelezettségek azon hibaiért, vagy késedelmes teljesitéséért,
amelyet vis maior okoz. Vis maior bekdvetkezése esetén minden Fél maga viseli a
sajat érdekkorében felmeriil6 kart.

Vis maior-on a felek ellenérzési képességét meghalad6 koriilményeket kell érteni,

beleértve, de nem kizardlagosan az alabbiakat:

— akar megiizent, akdr meg nem iizent haboru és ellenségeskedés, megszallas, idegen
ellenség akcidi, mozgodsitas, rekviralas vagy embargod

~ nukledris izemanyagbol, vagy a nuklearis anyag lebomlasabol keletkezé nuklearis
hulladékbdl szdrmazé ionizaldé sugirzas vagy radioaktiv szennyezddés, vagy
radioaktiv  mérgez6 robbands, vagy egyéb veszélyes tulajdonsdg a
robbanasveszélyes nukledris iizemekben vagy azok nukledris részlegeiben,

— lazadas, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorlo hatalomatvétel, polgarhaboru,

— zendiilés, tintetés vagy rendzavaras, kivéve, ha az kizarolag a szallit6
alkalmazottaira terjed ki,

— természeti katasztrofa.

Ha barmelyik fél ugy véli, hogy vis maior kovetkezett be, s ez akadalyozza a
kotelezettségeinek végrehajtisaban, azonnal koteles irdsban (elsésorban faxon)
értesiteni a masik felet, s k6zolni vele az esemény koriilményeit, okat és feltehetéen
vérhato id6tartamat.

Ha vis maior korilmény bekovetkezett, mindkét fél, de kiilondsen a Vallalkozo
koteles torekedni a szerz6désbdl eredd kotelezettségeinek folytatdlagos teljesitésére,
amennyire az ésszerlien elképzelhetd.

Vallalkoz6 kijelenti, hogy a helyszin és a jelen szerzédésben hivatkozott
dokumentumok feliilvizsgalata soran kell§ gondossaggal jart el. Kijelenti, tudomassal
bir arr6l, hogy tébbletmunka ellenértéke kiilon nem szamolhat6 el tekintettel arra,
hogy a vallalkozo6i dijat Vallalkozé az esetlegesen felmeriil tobbletmunkakra
tekintettel allapitotta meg, Megrendel6 pedig erre tekintettel fogadta el.

Megrendel6 nyilatkozik arrdl, hogy az altalanos forgalmi adordl szold 2007. évi
CXXVIL torvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapjan az altalanos forgalmi adét a
Megrendelo fizeti.




11. Megrendel§ fizetési késedelme esetén a Vallalkozé a mindenkor hatalyos Ptk. szerinti
késedelmi kamatra jogosult.

12. Jelen szerz6dés elvalaszthatatlan mellékletét képezik az alabbi dokumentumok:
— eljarast megindito felhivas
— kozbeszerzési dokumentumok
— anyertes ajanlattevl ajanlata
— felelésségbiztositasi kotvény masolata, valamint a dijfizetés teljesitését
igazold dokumentum

Jelen szerzédés ........ oldalbdl all, négy darab eredeti példanyban késziilt, amelybdl ketts
példany Megrendel6t, kett6 példany a Vallalkozot illeti.

Jelen szerzOdést a felek elolvasas, értelmezés és megértés utan, mint akaratukkal es uzlet1
érdekeikkel mindenben egyez6t irtak ala. »

Kelt: Tiszavasvari, 2017, ...oooviiiiiiii e,
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