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1. Elézmények

A Tamogaté, a(z) Teriilet- és Telepillésfejlesztési Operativ Program Plusz keretén beldl TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1 Belterlileti
utak fejlesztése targyu felhivast tett kbzzé, melyre Kedvezményezett TOP_PLUSZ-1 .2.3-21-8B1-2022-00040 azonosité szamon-
regisztralt, 2022.04.28. napon befogadott timogatési kérelmet nydijtott be, a Szerz6dés mellékletét képezd felhivas szerint, amelyet
a Tamogaté 2024.10.18. napon keit tAmogatasi dontés szerint tamogatasban részesitett. A Tamogaté dontése alapjan
Kedvezményezett vissza nem téritend® tdmogatésban részesill.

A felhivason és a tAmogatasi kérelmen til a Szerz8dés mellékletét képezi, és a Szerz8dd Felekre kotelezé érvényii minden olyan
tanulmany, elemzés, hatésagi engedély, miiszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, tarsulasi megallapodas és egyéb
dokumentum, valamint ezek médositdsai, amelyet a Kedvezményezett a tdmogatési kérelemmel egyitt vagy a késdbbiekben
benyjtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerilinek csatolasra a Szerzddéshez.

2, Szerzfdés targya

Az Elézményekben meghatarozottak szerint Szerzéd6 Felek az alabbi Szerzédést kotik:

21. A Szerzédés targya a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00040 azonosité szami, Belterileti utak fejlesztése
Tiszavasvariban cimii, a timogatasi kérelemben és annak mellékleteiben rbgzitett projekt (a tovabbiakban: Projekt) elszamolhaté
kéltségeinek az Eurépai Regiondlis Fejlesztési Alap és hazai kézponti koltségvetési eldiranyzatbol vissza nem téritendd
tamogatas formajaban térténd finanszirozésa.

2.2. A Kedvezményezett vallalja, hogy a Projektet a Szerzédés 10. melléklete szerinti helyszinen megvalositia, és azt - ha a
Projekt esetén relevans — a fenntartasi idészak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, lzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerzédés alairaséval kételezi magat amra, hogy a Projektet a vonatkozé jogszabalyoknak megfeleléen, kelld
alapossaggal, hatékonyséaggal és gondossaggal valésitia meg, illetve a 2021-2027 programozasi idészakban az egyes eurdpai
uniés alapokbél szarmazo tamogatasok felhasznélasanak rendjérél sz6l6 256/2021. (V. 18.) Korm. rendeletben (a tovéabbiakban:
Korm. rendelet) régzitett feltételek fenndllasa esetén az ott elbirt modon a kbzbeszerzési eljarasok lebonyolitasdba a Tamogatot és
Beluigyi Alapok kivételével a kézbeszerzésekeért felelés minisztert bevonja.

2.3. A Téamogaté vallalja, hogy a Projekt elszdmolhaté kéltségeire az Eurépai Regionalis Fejlesztési Alap és hazai kdzponti
kéltségvetési eldiranyzatbél a tAmogatasi dontésnek és a Szerzédesben foglaltaknak megfeleléen vissza nem téritendd tAmogatast
nyuijt.

24. A Szerzdés elvilaszthatatian részét képezi az ,Altalanos Szerzédési Feltételek a 2021-2027 programozasi idészakban a
programok keretében tdmogatasban részesitett kedvezményezettekkel kdétendd tamogatasi szerzddésekhez® (a tovabbiakban:

ASZF), és az Elszamolasi Utmutaté, amelyek a www.palyazat.gov.hu honlapen is elérhetok.
3. A Projekt megvalésitasanak idobeli Gitemezése

31.  AProjekt kezdete

A Projekt megvalésitasi iddszakanak kezdd idépontja: 2023.03.01.

3.2 Koltségek elszamolhatésaganak kezdete

A Projekt kéltségei elszamolhatésagénak kezdd idépontjat a felhivés hatarozza meg.
A Projekt keretében az ezt kévetéen felmerilt kiadasokat lehet elszamolni.

3.3. A Projekt fizikai &s pénzigyi befejezése

3.3.1. AProjekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2025.08.31.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjaig felmerult koltségek szamolhatok el. Az ezen iddpontot kdvetden
keletkezett kbltségre tAmogatas nem folyésithat6.

A kényvvizsgaléi tevékenység koltségei, - az elézbektd! eltéroen - abban az esetben szamolhatdk el, ha a teljesités és a kifizetés
datuma a projekt fizikai befejezésének datuma és a zard kifizetési kérelem benyujtasanak datuma kdzé esik.

3.3.2. Azaré kifizetési igénylés benydjtasanak hatérideje: 2025.10.29.

A Projekt pénzligyi befejezésére, megvalbsitasara és lezérdséra vonatkozo rendelkezéseket az ASZF 15. pontja tartalmazza.



4, A‘Projekt koltségvetése

4.1, A Projekt teljes kéltsége

A Projekt tervezett teljes koltsége 197 264 096 Ft, azaz szazkilencvenhétmillié-kétszazhatvannégyezer-kilencvenhat forint.
4.2,  AProjekthez felhasznalasra kertl6 forrasok

A Projekthez felhasznalaséra kerill6 forrasok részletes bontasat a Szerzédés 2. melléklete tartalmazza.

4.3.  AProjekt Eurdpai Uniéval elszamolhaté 6sszkéltsége

A Projekt tervezett elszamolhaté Gsszkaltsége 0 Ft, azaz nulla forint.

A Projekt hatalyos kéltségvetését a Szerzédés 1. melléklete tartalmazza.

A Projekt megvaldsitasa soran a 8. mellékletben foglalt adatok szerint érintett kézbeszerzési eljaras lefolytatasaban.
4.4.  AProjekt Eurépai Uniéval el nem szémolhato, egyéb forrasbél finanszirozott kéltsége

4.4.1. A Projekt Eurépai Bizottsag felé el nem szamolhatd, le nem vonhatd AFA tartalma 0 Ft, azaz nulla forint.

44.2. A Projekt egyéb, Eurdpai Bizottsag felé el nem szdmolhaté, hazai finanszirozasi kéltsége 197 264 096 Ft, azaz
szazkilencvenhétmillié-kétszazhatvannégyezer-kilencvenhat forint.

45. Atamogatas Gsszege és intenzitasa
A Projektre megitélt tamogatas dsszege 0 Ft Ft, azaz nulla forint.
A Projekt tiamogatasanak intenzitasa a Projekt elszamolhaté dsszkaltségének 0 %-a.

Ha az egyes tevékenységekre vonatkozéan a tdmogatasi intenzitas eltér, kéltségelemenként az eltérd intenzitast a Szerzédés 1.
melléklete tartalmazza.

4.6. Tamogatas igénylése

4.6.1. Atamogatasi eléleg 6sszege és mértéke

Az igényelhetd tamogatasi eléleg mértéke az utéfinanszirozasu tevékenységekre juté tamogatasi 6sszeg legfeliebb 100 %-a.

Az igényelhetd tamogatasi elbleg legmagasabb Osszege 197 264 096 Ft, azaz szazkilencvenhétmillié-kétszazhatvannégyezer-
kilencvenhat forint.

4.6.2. Beszamolé és kifizetési kérelem

A Szerzédés 3. melléklete szerinti mérfaldkévek elérését kdvetd 15 napon beliil kbtelezd beszamolét benyjtani.

A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolédé utolsé mérfildkd elérését kbvett 60 napon belill kételes a Kedvezményezett a kifizetési
kérelemben beszamolni a projekt keretében felmeriilt és elszamolni kivant kéltségekrsl.

A mérfoldkdvek elérését megelézéen az ASZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési kérelmet benydjtani.
47. Tamogatas jogcime

A 2021-2027 programozasi idészakra rendelt forrasok felhaszndlasara vonatkozé uniés versenyjogi értelemben vett allami
tamogatasi szabalyokrél sz616 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendeletben (a tovabbiakban: jogcimrendelet) foglaltaknak megfeleléen az
Okirat alapjan nyujtott tamogatasbél:

0 Ft, azaz nulla forint az Eurdpai Unié miikédésérdl szolé Szerzédés 107. és 108. cikkének a csekély dsszegili (de minimis)
tamogatasokra vald alkalmazésarél szélé, 2023. december 13-i (EU) 2023/2831 bizottsagi rendelet {a tovabbiakban: (EU)

2023/2831 bizottsagi rendelet] alapjén csekély 6sszegl (de minimis) tamogatasnak minésil (melynek tamogatastartaima 0 Ft),
amely a jogcimrendelet I-ll. fejezetében és 53. alcimében foglaltaknak megfeleléen nyujthaté.
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0 Ft, azaz nulla forint a Szerzédés 107. és 108. cikke alkalmazasaban bizonyos tdmogatéasi kategoriaknak a belsé piaccal
dsszeegyeztethetévé nyilvanitasardl sz6l6, 2014. junius 17-i 651/2014/EU bizottsagi rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. 0.) (a
tovéabbiakban: 651/2014/EU bizottsagi rendelet) alapjan ’

0 Ft, azaz nulla forint az Eurépai Unié miikédésérdl sz6l6 Szerzédés 106. cikke (2) bekezdésének az altalanos gazdasagi érdek(i
szolgaltatasok nyCjtdsaval megbizott egyes véllalkozésok javéara kdzszolgaltatas ellentételezése formajaban nydijtott allami
tamogatasra valé alkalmazésardl sz6l6, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsagi hatarozat (HLL 7., 2012. 1. 11., 3. 0.) alapjan
kdzszolgaltatasért jaré ellentételezésnek mindstl (melynek timogatastartaima 0 Ft), amely a jogcimrendelet I-lll. fejezetében és
56. alcimében foglaltaknak megfeleléen nytijthaté, tekintettel konzorciumi partner (6nkormanyzat/énkormanyzati tarsulas) altal a
tamogatott kdzszolgaltatasi feladattal valé megbizasara vagy a hatéségnak (pl. Magyar Energetikai és Kdozm(-szabalyozasi Hivatal)
a tamogatott kozszolgaltatasi feladat végzésére iranyuld engedélyével/hatarozataval.

0 Ft, azaz nulla forint az Eurépai Unié miikodésérdl szolé Szerzédés 107. és 108. cikkének az altalanos gazdasdagi érdekd
szolgaltatast nyuijté vallalkozasok szamara nyuijtott csekély 6sszegl tamogatasokra valé alkalmazasarél szélo, 2023. december 13-i
(EU) 2023/2832 bizottsagi rendelet (HL L, 2023.12.15.) alapjan csekély &sszegii kézszolgaltatisi tamogatasnak mindésil
(melynek tamogatastartalma 0 Ft), amely a jogcimrendelet Il fejezetében és 55. alcimeben foglaltaknak megfeleléen nyujthaté.

0 Ft, azaz nulla forint a vasuti és kdzuti személyszallitasi kézszolgaltatasrél, valamint az 1191/69/EGK es az 1107/70/EGK tanacsi
rendelet hatélyon kivul helyezésérél sz6l6, 2007. oktober 23-i 1370/2007/EK eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet (HL L 315,
2007.12.3., 1. 0.) alapjan személyszallitasi kbzszolgaltatasért jaré ellentételezésnek minésil {melynek tamogatastartalma 0 Ft),
amely a jogcimrendelet I-Il. fejezetében és 57. alcimében foglaltaknak megfeleléen nyujthaté.

0 Ft, azaz nulla forint az Az 4llami tAmogatasokra vonatkozé, az Ukrajna elleni orosz agressziéval gsszefliggésben a gazdasag
tamogatasat célzd ideiglenes vélsag- és atallasi keret ciml, 2023. marcius 17-, 2023/C 101/03. szami eurdpai bizottsagi
kézlemény 2.1, szakasza alapjan valsagtamogatasnak mindsil (melynek tdmogatastartalma 0 Ft), amely a jogcimrendelet I-lil.
fejezete és 58. alcimében foglaltaknak megfeleléen nydjthaté.

0 Ft, azaz nulla forint nem mindsiil az Eurépai Unié mikodésérél sz6l6 szerzédés 107. cikk (1) bekezdése szerinti allami
tamogatasnak.

5. A Projekt miiszaki-szakmai tartalma és eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatarozott miiszaki-szakmai tartalom szerint és eredménnyel valésitia meg.
A miiszaki-szakmai tartalom nem teljesitése esetén a Korm. rendelet 156. §-a szerint kell eljarni.

6. A Projekt megvalésitasanak mérféldkévei, indikatorai

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatérozott mérfoldkévek szerint valésitia meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvaldsitasa soran a tamogatast az 5. mellékletben meghatérozott indikatorok elérése érdekében
jogosult és kételes felhasznaini.

A Kedvezményezett az indikatorokat kételes teljesiteni. Az indikatorok nem teljesitése esetén a Korm. rendelet 160. §-a szerint kell
eljarni.

7. Biztositékadasi kitelezettség, egyéb feltételek

7.1. Biztositékra vonatkoz6 rendelkezések

A Kedvezményezett a Korm. rendelet 147. § (1) bekezdés alapjan mentesill a biztositéknyuijtasi kotelezettség alol.

7.2. Egyéb feltételek:

"A Terillet- és Telepiilésfejlesztési Operativ Program Plusz éves fejlesztési keretének megdllapitasarol szol6 1297/2024. (IX. 26.)
Korm. hatarozat értelmében a kordbban tamogaté dontéssel rendelkezé, de az Uj kivalasztasi kritériumok szerint elvégezett
értékelés alapjan, a célterileten rendelkezésre 4ll6 forrasbél kiszoruld tamogatasi kérelmek finanszirozasa a hazai kéltségvetés
terhére biztositott.

,EUB Ujraértékelés miatt gjraértékelve.”

Elsé mérféldkéig teljesitendd tdmogatési feltételek:



1. A tamogatast igénylének biztositania szitkséges, hogy a projekt elékészitése, tervezése majd megvalositasa soran a Felhivasnak
- kulénésen a Felhivas 2.,A projekttel kapcsolatos elvarasok” és 6. ,Projektvégrehajtissal kapesolatos egyéb elvarasok” pontjaiban
felsorolt, a beruhézés tartalma esetében relevans szempontoknak és feltételeknek megfeleljen a projekt, melyeket
dokumentumokkal szikséges igazolini. A beruhdzas tervezése, megvalositasa esetén be kell tartani a vonatkozé (a Felhivas 13.2
pontjaban megnevezett) Utligyi Mlszaki Elgirasokat is, melyeknek valé megfelelést - engedélykdteles és nem engedélykdteles
beruhazas(ok) esetén egyarant - tervezdi nyilatkozattal sziikkséges alatamasztani az 1. mérféldkéig. Felhivjuk figyelmét, hogy
amennyiben a végleges miiszaki-szakmai tartalom elemei k6zé nem tdmogathaté tételek kerillnek, ugy azok elszamolasa nem
lehetséges.

2, Atamogatast igénylének biztositania szilkséges, hogy a Felhivas 12.,,Csatolandé mellékletek listaja” pontjaban felsorolt, a
beruhézas tartalma esetében relevans dokumentumok hianytalanul és a Felhivasban leirtaknak megfelelden benyuijtasra keriilnek.
A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 106.§ f) alpontja szerint az irdnyité hatésag vizsgalja a tsmogatast igénylé korabbi projektjeivel
kapcsolatban a monitoring és informaciés rendszerben rendelkezésre 4ll6 informacibdkat, killénésen a pénziigyi korrekciot
eredmeényezett szabalytalansagokat. A tdmogatast igényld korabbi projektieiben sulyos szabalytalansag nem meriiit fel.

A projekt Eurépai Bizottsag felé el nem szamolhat6, hazai finanszirozassal valésul meg, amely tdamogatas intenzitasa 100%.

8. Zard rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a SzerzG6dés alairasaval kijelenti, hogy a Szerzédés tartalmat, az ASZF-et, és a vonatkozé
jogszabalyokat, igy killéndsen az allamhéaztartasrdl sz6lé 2011. évi CXCV. térvényt, a Korm. rendeletet, és az allamhaztartasrél
sz6l6 torvény végrehajtasarol szolé 368/2011. (XU. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magara nézve koteleznek ismeri el, és
tudomasul veszi, hogy a Szerzédés, az Elszamol4si Utmutatd, valamint az ASZF a vonatkozé jogszabalyok médositasaval, illetve
Uj, a Szerz6dés, az Elszamolasi Utmutaté és az ASZF szempontjabol relevans jogszabalyok hatélybalépésével minden kiilén
intézkedés nélkiil médosulnak.

8.2 A Szerz6dé Felek a Szerzédés idbtartamara kapcsolattartét jeldinek ki. A kapcsolattarté nevérél, postacimérél,
telefonszamardl és elektronikus levélcimérél a Szerzdédés alairasaval egyidejiileg, véltozas esetén pedig a valtozast kévetd 8 napon
belll tajékoztatjak egymast.

8.3. A Szerz8dés hatélybalépésének napja megegyezik a Szerzodd Felek kézil utolsoként aldiré alairasanak napjaval. A
Szerzédés hatarozott idére jon létre, 2034. december 31-€n, illetve ha a fenntartasi id6szak végének datuma ennél késébbi, tgy az
iranyité hatésag altal megkuldétt zaré nyilatkozat kikiildésével hatélyat veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy — az (EU) 2016/679 rendelet (altalanos adatvédelmi rendelet) elirasainak megfeleléen
— a Szerz6désben, valamint a projekt megvaldsitasa soran benyujtott adatlapokon és mindezek mellékleteiben feltiintetett &rintettek
(a kedvezményezett és esetleges konzorciumi partnereinek, széllitéinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljaré mas
személyek, valamit a projekt végsé kedvezményezettjei) személyes adatainak a Kedvezményezett altali kezelése és a
fejlesztéspolitikai intézményrendszer szamara térténé rendelkezésre bocsatasa megfelelé jogalappal és az érintettek megfelels
tajékoztatasat kovetden torténik. -

Az adatkezelés jogalapjat jogszabalyi felhatalmazas, az érintettre vonatkozé szerzédéses kételezettség, vagy az érintett elézetes,
egyértelmii, megfeleld tajékoztatdson alapulé, 6nkéntes és hatdrozott hozzajaruldsa képezheti, amelyben félreérthetetien
hozzajaruldsat adja a rd vonatkozdé személyes adatok meghatarozott célbél és kérben torténd kezeléséhez. Az érintettektsl
személyes adatai kezeléséhez altalanos jelleggel hozzajaruldas nem kérhets.

Ha a Kom. rendelet szerint a Kedvezményezetinél a Tamogaté helyszini ellenérzést folytat le, a fentiek dokumentaltsagat
megvizsgalja. Ha az adatkezelés jogszerliségével kapcsolatban a projekt megvalositasa soran kétség meriil fel, ugy a Tamogato
széméra a relevans dokumentumokat be kell nytjtani.

8.5. A Szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a vonatkozé magyar — ide értve a Polgari Térvénykényvrol sz6l6 2013. évi
V. térvényt is — és eurépai uniés jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

8.6. A Kedvezményezett képviseletében alairo személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonataval/cégkivonatukkal, térzskonyvi
kivonataval/kivonatukkal, valamint alairasi cimpéldanyaval/cimpéldanyukkal igazolja/igazoljak, hogy tarsasagi
dokumentumai/alapité okirata alapjan, a Szerzédés bevezetd részében feltiintetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett
képviseletére (s cégjegyzésére), tovabba ennek alapjdn a Szerzédés megkotésére és alairasara. Aliré képviseld(k) kijelenti(k)
tovabbé, hogy a testuleti szervei(k) részérdl a Szerz6dés megkotéséhez sziikséges felhatalmazésokkal rendelkezik/rendelkeznek,
tulajdonosai(k) a tamogatési joglgyletet jovahagytdk és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsiga, mely a



Kedvezményezett részérdl megakadalyozna vagy béarmiben -korltoznd a Szerzédés megkétését, és az abban foglalt
kotelezettségek maradéktalan teljesitését.



Korrupcid-ellenes zaradék

A Kedvezmeényezett nem kévethet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosithat fel olyan cselekményekre,
amely a kdzélet tisztasagéra vonatkozo, valamint a korrupcié-ellenes jogszabalyok megsértését eredményezi. A Kedveézményezett
nem fogadhat el, nem ajénlhat fel és nem adhat az eljaré harmadik személynek ajandékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli
juttatast.

A szerz6dés 7 oldalon és 2 db eredeti példanyban késziilt. A Szerzédéshez csatolt 12 db melléklet, és a Szerzédéshez fizikai
értelemben nem csatolt, de a Szerzédésben vagy az ASZF-ben hivatkozott mellékietek, tovabbs a projektadatlap és annak
mellékletét képezé valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerzédés elvalaszthatatlan része.

Szerzédd Felek a Szerzédést elolvastak, és értelmezés utan, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyez6t
aléirtak. Példasiné Mata Erzscbet

N (\)ﬁt dr. Kégsj Tiinde oszlalyvezeid
S~ osztalyvezetd

TISZAVASVARI VAROS ONKORMANYZATA Magyar Allamkincstar Szabolcs-Szatmar-Bereg Varmegyei
Kedvezményezett lgazgatésag
Tamogaté

P.H.

Kelt: Tiszavasvari, Z@QTév...Q.\? ..... hénapQ’ napjan.

Mellékletek:

meliéklet — A Projekt kbltségvetése

melléklet — A Projekt forrasai

melléklet — A Projekt mérféldkévei

melléklet — A Projekt miszaki-szakmai tartalma és eredményei

melléklet — A Projekt indikatorai

melléklet — Biztositékokra vonatkozé nyilatkozatok, szerz6dések, megallapodasok
melléklet — Konzorciumi egyittmiikédési megallapodas a tdmogatasban részesitett projekt megvalésitasara
melléklet — Kézbeszerzési terv

. melléklet - Kommunikaciés terv

10. melléklet — Projekt megvalésitas helyszinei

11. melieklet — A kedvezményezett nevében alairé személy vagy személyek alairds mintaja
12. melléklet — Egyéb, a projekthez tartozé alatamaszté dokumentum(ok)
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KORMANYA tersfinanszirozasaval

A PROJEKT FORRASAI

Tamogatasi szerzédés szama: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00040
Kedvezményezett: TISZAVASVARI VAROS GNKORMANYZATA

2. sz. melléklet

Forrasok (Ft)
l.6neré | 0
1. a témdgatést igényld elszamolhaté hozzajarulasa 0
/4. egyéb, sajat forras kiegészité tdmogatas 0
|Ill. a tdmogatasi konstrukcié keretében nyuijtott tamogatas 0
. Projekt elszamolhaté kéltsége 0
IV. EUB felé el nem szamolhat6, hazai finanszirozas 197 264 096
V1. EUB felé el nem szdmolhat6 AFA 0 Il
/2. egyé_b, EUB felé el nem szamolhat6, hazai finanszirozasu 197 264 096
kéltség
'V nem finanszirozott tevékenysé_g koltségei 0
| Projekt teljes kdlitsége 197 264 096
q LDJA‘H)} 5% dr. Kofsl g;:tge _________ példasing Mata Erzsébet
TISZAVASVARI VAROS ONKORMANYZATA Magyar Alla(rz'?lzllf::gt\alr S tmér- BRI VEE el
Kedvezményezett \
PH: ﬁ
Kelt: Tiszavasvdri, 20:.6v......5. hénap'.../napjan.
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A PROJEKT MERFOLDKOVE!

Tamogatasi szerzédés szama: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-581-2022-00040
Kedvezményezett: TISZAVASVARI VAROS ONKORMANYZATA

Mérfoldkd

3. sz. melléklet

Mérféldkd megnevezése

Mérféldké
sorszama

elérésének
tervezett
datuma

Megvaldsitani tervezett eredmény leirasa

Projektelokészités

2024.02.29.

nyilatkozatok, hogy az adott tevékenység nem

2027-es idészakra vonatkozé Elszamolasi Utmutaté

Els6 meérfdldkéig teliesitendd feltételek telj. a 12. sz.

Megvalésitani tervezett eredmény leirésa:
Teljes miiszaki dokumentaci6 az 8sszes
érintett tevékenységre vonatkozdan,
- Epitési engedélyek vagy tervezéi
hatésé4gi engedélykoteles,
A Felhivas 2.3. és 2.4. pontjaban el6irt
relevans szakmai-miiszaki és horizontalis
feltételeknek vald megfelelés bemutatasa,
éghajlatvaltozasi rezilienciavizsgalat
dokumentacidja,
- Felhivas 2.3. fejezet 5) pontjdban
hivatkozott szabvanyok figyelembe vételének
igazolasa,
Onkorméanyzati tulajdonu utak esetében a
tulajdonviszonyok rendezése a Felhivas 6.4.
pontjaban foglaltak szerint
A projektmenedzsment szervezet révid
bemutatasa, valamint a Kedvezményezett
buntetbjogi feleléssége tudataban megtett
nyilatkozat arra vonatkozéan, hogy a
projektmenedzsment szervezet megfelel a 2021-

¢. dokumentumanak 3.8.2 pontjaban leirtaknak

melléklet nyilatkozata sz.

Fizikai befejezés

2025.08.31.

Megvaldsitani tervezett eredmény leirasa:

- kételezéen el6irt nyilvanossag biztositasat igazolé
dokumentumok a Kedvezményezettek
Té4jékoztatasi Kotelezettségei a 2021- 2027-es
fejlesztési ciklusban (,KTK Plusz") szerint,

- teljesités igazolasok,

- nem engedélykételes tevékenység esetében az
épitmény kapcsén késziilt miiszaki atadas-atvételi
jegyzékonyv beépitett aszfalt mindségi vizsgalat és

megfeleléség igazolas,

|10
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- kedvezményezett blntetéjogi feleldssége
tudataban megtett nyilatkozata arra vonatkozéan,
hogy a megval6sitasi idészak alatt alkalmazott
projektmenedzsment szervezet megfelelt a 2021-
2027-es id6szakra vonatkozé Elszamolasi Utmutaté
¢. dokumentumanak 3.8.2 pontjaban leirtaknak.

- egyéb projektzarast igazold dokumentum;

TISZAVASVARI VAROS ONKORMANYZATA

Kedvezményezett
| PH.

Kelt: ﬂsza\}'gsﬁ.é_ri, 20L8V.0 e hénap ...

napjan.

dt. Kgcesi Tinde ) Példdsing Mata Brzsébet

OSZtél'yVCZCtO'""““"“m/lal} veretd
Magyar Allamkincstar Szabolcs-Szatmar-Bereg Varmegyei
Igazgatéség

‘%\

. ;,'f‘
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4
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Kelt: Nyiregyh
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4, sz. melléklet

A PROJEKT MUSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ES EREDMENYEI

Tamogatési szerzédés szama: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1 -2022-00040
Kedvezményezett: TISZAVASVARI VAROS ONKORMANYZATA

A projekt a felhivas TSM rendeletében alabbiakban meghatarozott térségben valosul meg:
c) Tisza-menti fejlesztési térség melynek keretdsszeg terhére keriil betervezésre a tédmogatds Osszege.

Tiszavasvar Véros Onkommanyzata az ,Belterleti utak fejlesztése” cimii TOP_Plusz-1.2.3-21 kédszama palyazati fethivasra
palyazatot kivan benydjtani az énkormanyzat tulajdonét képezd Tiszavasvari, Eszterhazy u. (2325/23 hrsz) és Kelp llona utcai
ingatlanon meglévé utburkolat és jarda felajitasi munkalataira.

Ez az utca a varos egyik lakételepének kiszolgalé utja, melynek burkolata az elmdit évek soran megkopott, repedezett, ezért
sziikséges a feldjitasa.

Tovabb4 tobb forgalom csillapité borda is van az utcan, melyek nem megfeleléek, ezek étalakitasa is szlkséges. A lakételep
terilleten talalhato6 jardak helyenként megsiillyedtek, keskenyek, téredezettek, igy azok nem biztonsagosak a mozgaskorlatozottak,
a babakocsival kozlekeddk és az idoseknek sem, ezért a jardak felijitisa is a pélyazat céliat képezi

Tervezett beavatkozasok ismertetése:
Kelp llona utca: Tervezési osztaly: B.vi.d.C.
Tervezési sebesség: V=50 km/h
A felujitassal érintett szakaszok: Kelp liona utca teljes hossza.

Vizszintes vonalvezetés: A vizszintes vonalvezetés megegyezik a meglévé geometriaval. A Kelp llona utca teljes szakasza ket
forgalmi savos 5,0 méter szélességii. Ezen szakaszon kiemelt litszegély talaihaté, mely a beruh&zas soran megmarad, cask a
sérilt kovek keriilnek Kicserélésre. Magassagi vonalvezetés: Magassagi vonalvezetésben kdvetjilk a meglévd palya eséseit,
mikézben a keresztszelvényeket probaltuk gy kialakitani, hogy a tervezett burkolatszint mindenhol a meglévé felett helyezkedjen
el 2-3 cm erdsités biztositasaval. [gy a feltjitott burkolat teherbirasa sehol sem gyengtl a meglévéhoz képest. A jelenlegi minimélis
oldalesések miatt a tervezett oldalesés végig 1.5-3.5% kozoétt valtozik.

Csapadékviz elvezetés: Az utcaban meglévé zart csapadékviz elvezeté csatorna talélhato, néhény viznyelbaknaval. A beruhdzas
sorén a viznyeld aknak szintbe emelése torténik.
A meglév6 kapubejarékat, atcsatlakozasokat csatlakoztatni kell a tervezett dthoz, a kiviteli terven jeltlt szélességben kell épiteni a
meglévével azonos tipust burkolattal. A kapubejarék maximalis hosszesése 20%. A tervezett burkolat felijitds a meglévo aszfalt
burkolatfelileteket érinti. Magassagi fixpont: a tervezési szakasz elején, a Kelp llona utca északi oldalan meglévd tisztitéakna
fedlapszintie, amelynek magasséga: 95.72 m EOMA. Pélyaszerkezet épitesi technolégidja: Az Ut keresztmetszetében és a
becsatlakoz6 ivekben a burkolatot a profilhelyességétél figgéen 0-8 cm vastagsagban vissza kell mami. A visszamart
palyaszerkezetben még esetleg eldfordulé katylikat AC-11 ktd(N) aszfaltbetonnal ki kell tolteni és behengerelni. A meglévé palya
tisztitasat és a szabvanyban el6irt mennyiség(i bitumenemulziéval tortént bepermetezését
kovetéen 6-8 cm vastagsagu (felljitds esetén alkalmazhaté vastagsag) AC-11 kopd aszfaltréteget kell beépiteni. A megfelelé
oldalesés biztositasa érdekében 2,5-5,0 cm vastagsagli AC-11 k&t8(N) aszfalt kiegyenlitéréteg épitendd. Az utburkolathoz
csatlakoz6 kapubejartknal a kapubejarokat 1.5-1.5 m szélességben &t kell épiteni az eredetivel megegyez6 burkolattal.

Epitendd rétegrendek:
Tervezett aszfalt utburkolat felGjitas palyaszerkezete:
— 6-8.0 cm AC-11 kopo {N) aszfaltréteg

|12
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— 25-5.0 cm AC-11 koté (N) aszfaltréteg
— 04 cm vtg.-ban profilba mart burkolat

Forgalmi rend: Jelzétablék: A meglévd forgalmi rend szerint. A tervezési szakaszon a meglévd jelzétablak allapotat felul kell
vizsgélni, a rongalddott vagy megfakult téblakat ki kell cserélni. Burkolatjelek: Az Eszterhazy utca csatlakozasa elétt a megallas

helyét jelzé vonalat fel kell festeni.

Eszterhazy utca:
Tervezési osztaly: B.vi.d.C. Tervezési sebesség: Vit=50 km/h
A felgjitassal érintett szakaszok: Eszterhazy utca helyszinrajzon jelolt hossza.
Vizszintes vonalvezetés: A vizszintes vonalvezetés megegyezik a meglévé geometridval. Az Eszterhazy utca teljes szakasza két
forgalmi savos 4,25; 5,00; 5,70

méter szélességli. A teljes szakaszon kiemelt Utszegély taldlhatd, mely a beruhazas soran megmarad, csak a sérilt kévek
keriilnek kicserélésre. Az Eszterhazy utca deli titszakasza 3,00 m szélességdl, itt padkarendezés szukséges mert nincs kiépitett
utszegély. Magassagi vonalvezetés: Magassagi vonalvezetésben kovetjik a meglévé palya eséseit, mikozben a
keresztszelvényeket probaltuk Ugy kialakitani, hogy a tervezett burkolatszint mindenhol a meglévé felett helyezkedjen el 2-3 cm
erésités biztositasaval. gy a felujitott burkolat teherbirisa sehol sem gyengdl a meglévéhoz képest. A jelenlegi minimaélis
oldalesések miatt a tervezett oldalesés végig 1.5-3.5% kozott valtozik. Csapadékviz elvezetés: Az utcdban meglévd zart
csapadékviz elvezetd csatorna talalhato, néhédny viznyel6aknaval. A beruhdzés sordn a viznyelé aknak szintbe emelése torténik. A
meglévé kapubejardkat, utcsatlakozasokat csatlakoztatni kell a tervezett ithoz, a kiviteli terven jelslt szélességben kell épiteni a
meglévével azonos tipusu burkolattal. A kapubejarék maximalis hosszesése 20%. A tervezett burkolat felijitas a meglévé aszfalt

burkolatfelileteket érinti.
Magasségi fixpont: a tervezési szakasz elején, az Eszterhazy utca keleti oldaldn meglévé tisztitoakna fedlapszintie, amelynek
magassaga: 95.95 m EOMA.

Palyaszerkezet épitési technolégidja: Az Gt keresztmetszetében és a becsatlakozé ivekben a burkolatot a profilhelyességétsl
fuggden 0-8 cm vastagsagban vissza kell

marni. A visszamart palyaszerkezetben még esetleg eléfordulé katylikat AC-11 kot6(N) aszfaitbetonnal ki kell tolteni és
behengerelni. A meglévé palya tisztitdsat és a szabvanyban elSirt mennyiségli bitumenemulziéval tértént bepermetezését
kovetéen 6-8 cm vastagsagu (felljitis esetén  alkalmazhaté  vastagsdg) AC-11  kop6é  aszfaltréteget
kell beépiteni. A megfelelé oldalesés biztositasa érdekében 2,5-5,0 cm vastagsagi AC-11 két6(N) aszfalt kiegyenlitréteg
épitendé. Az utburkolathoz csatlakozé kapubejardknadl a kapubejarékat 1.5-1.5 m szélességben &t kell épiteni az eredetivel

megegyezé burkolattal.

Epitends rétegrendek:
Tervezeft aszfalt ttburkolat felujitas palyaszerkezete:
—_ 6-8.0 cm AC-11 kop6 (N) aszfaltréteg
—_ 2.5-5.0 cm AC-11 koté (N) aszfaltréteg
—_ 0-4 cm vig.-ban profilba mart burkolat
Forgalmi rend: Jelzétablak: A meglévd forgalmi rend szerint. A tervezési szakaszon a meglévd jelzétablak allapotat feliil kell
vizsgalni, a rongéalédott vagy megfakult tablakat ki kell cserélni.
Burkolatjelek: Az Eszterhdzy utca csatlakozasa eldtt a megéllds helyét jelz6 vonalat fel kell festeni.
Lakout burkolatanak fejlesztése dsszesen: 8854 méter.
Gyalogjarda épitése:

A helyszinrajzon lévé parkon belilli jelenlegi téredezett gyalogjarda elbontasra keril, majd helyette a tervezett nyomvonalakon
1,20; 1,50; 2,00 m szélességii gyalogjérdék kerillnek megépitésre a tarsashdzak gyalogos megkézelitése érdekében. A jarda
egyuttal sétanyként is hasznalva less a lakételepen é16 kisgyermekes sziilk részére is. A térkévezett jarda mindkét oldalan
betonban elhelyezett szegélyké keriil elhelyezésre, majd a gyalogjarda szerkezete fellilrél lefelé haladva: 6 cm vig. térké burkolat,
4-5 om vig. homokagyazat, 10 cm vig. ckt betonréteg, 10 cm vig. tomdritett kavicsagyazat, téméritett altalaj.
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Gyalogjarda épitése Osszesen: 4152 méter.

Tovébbi bevonni kivant jardak: Ady E. utca: A Kossuth utcatél a varosi park végéig terjedd szakasz. A felujitandé jarda hossza:140
m.

Bajcsy-Zsilinszky. utca: A felljitandé jarda hossza: Az Esze Tamas utcatdl az Arpad utcaig osszesen: 639,0 m.
Kabay Janos u. (hrsz 2287/12): A 2291/12 hrsz U tarsashaz eldtti szakasz. A felijitandé jarda hossza: 62,6 m.

Ady E. utca
A meglévé aszfalt és helyenként beton burkolatot az alapréteggel egyutt vissza kell bontani.Uj alapréteg éptil, 15 cm vtg. homokos
kavics, 12 cm vtg Ckt beton. Erre épil 5 cm folyami homok terités utan a 6x20x20 cm méretli piazza tipusu térké burkolat,

kdzvetlen a : faltol indulva.
Az ut felsl a kiemelt szegély visszabontasa utén a terven megadott hosszon Uj kiemelt szegélysort kell épiteni.
A virag valyak a helyikén maradnak, a burkolast a valyukig kell késziteni..

A zold teriilet felél a meglévé sillyesztett szegélyt is vissza kell bontani, a magassag emelkedés figyelembe vételével Gj kerti
szegély épdl. A kezdé és végpontokon a meglévo jarda szinthez kell csatlakozni.

Bajcsy-Zsilinszky. utca
A meglévé jardaburkolat aszfalt. Felillete repedezett A felujités 3,5 cm AC-8 aszfalt kopo réteg beépitésével torténik. A hossziranyu
repedések miatt a felujitas teljes hosszan aszfalterdsité racs elhelyezése sziikséges.

A feltijitandé szakaszon a burkolat megtdmasztasa érdekében a kilsd oldalon végigfuté stllyesztett kerti szegélykd épiil. igy
biztositjuk az aszfalt megtamasztasat. A helyenkénti hossziranyli egyenetienséget Z 0/22 z(zalék beépitésével kell szintbe hozni.

Kapubejaréknal a kapunyités simasdagét biztositani kell.
Kabay Janos u. : (hrsz 2287/12):
A beton jardaszakaszokon az egyébként is téredezett betont tovabb kell tomi és ezt alaprétegként hasznaljuk fel.. A felujitas teljes
hosszén aszfalterésitd racs elhelyezése sziikséges.

A felajitds 3,5 cm AC-8 aszfalt kopo réteg beépitésével torténik.

Az egyoldali meglévé szegély megmarad. A hidnyz6 részt pétolni kell.

A projekire vonatkozé miiszaki-szakmai eredmeények:

[ Mérféldkd sorszama Eredmény megnevezése Eredmény szamszeriisithetd i Eredmény szadmszeriisithetd
> célértéke célértékének mértékegysége |
‘ 2 Atépitett vagy korszeriisitett 885,4000 m '
kozutak hossza - nem TEN-T ettt

drKoest Tomde e

W( z B’\/L oszialy vezetd ; osztalyvezetd

TISZAVASVAR! VAROS ONKORMANYZATA Magyar Allamkincstar Szabolcs-Szatmar-Bereg Varmegyei

M‘Kedvezményezett lgazgatésag

& Tamogatd

% PH. !

b PH. ;

Kelt: Tiszavasvéri, 205 6V..........L. hoénap 7. napjan. \ 7 ﬂq 0 2
e Kelt: Nyiregyhaza, 20.. év ............ hénap ... napjan.
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-'iﬁl Széchenyi Terv
Plusz eouson ogyont .
Magyarorszagot! MAGYARORSZAG Az Eurépai Unid
i KORMANYA tarsfinanszirozassval

[Seeesie= - = atsSSL bn B SN Bams 5 L

L((—

6. sz. melléklet
BIZTOSITEKOKRA VONATKOZO NYILATKOZATOK, SZERZODESEK, MEGALLAPODASOK

Tamogatasi szerzédés szdma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00040
Kedvezményezett: TISZAVASVARI VAROS ONKORMANYZATA

NYILATKOZAT

Alulirott(ak), mint a(z) TISZAVASVARI VAROS ONKORMANYZATA képviseletére jogosult(ak), polgari jogi és bintetdjogi
felelésségem(iink) tudataban a hivatkozott tamogatési kérelemmel 6sszefiiggésben az alébbi nyilatkozatot teszem/tessziik:

ATOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00040 azonosité szamu Belterileti utak fejlesztése Tiszavasvariban cimii projekt tekintetében a
kedvezményezett(ek) a 2021-2027 programozasi idoszakban az egyes eurépai unibs alapokbél szarmazé tdmogatéasok
felhasznalasanak rendjérél szélo 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 147.§ alapjan mentes(ek) a 139.§ (1) bekezdése szerinti
biztositéknyujtasi kételezetiség alol.

AN

TISZAVASVARI VAROS ONKORMANYZATA

Kedvezményezett
PH.
Kelt: Tiszavasvari, 20..6V.."o.i.... héna;ﬁ;'.‘.‘napjén.
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Magyarorszigall MAGYARORSZAG Az Eurépai Unié (¥
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7. sz. melléklet

KONZORCIUMI EGYUTTMOKSDESI MEGALLAPODAS A TAMOGATASBAN RESZESITETT PROJEKT MEGVALOSITASARA

Témogatasi szerz8dés szama: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00040
Kedvezményezett: TISZAVASVARI VAROS ONKORMANYZATA

Alulirott(ak), mint a(z) TISZAVASVARI VAROS ONKORMANYZATA képviseletére jogosult(ak), polgéri jogi és biintetdjogi
felelésségem(iink) tudataban a hivatkozott tAmogatasi kérelemmel 6sszefiiggésben az alabbi nyilatkozatot teszem/tessziik:

A TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00040 azonosité szam( Belteriileti utak fejlesztése Tiszavasvariban cim(i projekt tekintetében

nem relevans.
NG0B

TISZAVASVARI VAROS &\IKORMANYZATA
Kedvezményezett

PH.

Kelt: Tiszavasvari, 20:..év.............. hénap ... napjan.

|17
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8. sz. mellékiet

MAGYM;QRSZ.\';G Az Eurépai Unié 1Y
KORMANYA tarsfinanszirozasaval V]
KOZBESZERZESI TERV

Tamogatasi szerzédés szama: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00040
Kedvezményezett: TISZAVASVARI VAROS ONKORMANYZATA

Alulirott(ak), mint a(z) TISZAVASVARI VAROS ONKORMANYZATA képviseletére jogosult(ak), polgéri jogi és bintetjogi

feleldsségem(iink) tudatdban a hivatkozott tamogatési kérelemmel 6sszefiiggésben az alébbi nyilatkozatot teszem/tessziik:

A TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00040 azonosité szamu Belterlleti utak fejlesztése Tiszavasvariban cimi projekt tekintetében
kedvezményezett(ek) a projekt megvalositdsa soran az aldbbi tablazatban lévé adatok szerint érintett(ek) kdzbeszerzési eljaras

lefolytatasaban.

Kézbeszerzés .
Té_mogatést Beszerzéshez rendelt Beszerzés targya becsiilt nett6 értéke Kii.zbeszerzésl
igényld elnevezés (FY) eljaras tipusa

TISZAVASVARI .

VAROS Epité Epité 137 398 400 ért : et,: zetr;
< pités pités _hatar - Nyilt

ONKORI:ANYZAT (Kbt.2015)

’.‘_-)-.U'T‘"\\

) 5-..-"‘_' T
TISZAVASVART VAROS ONKORMANYZATA

bldi

.

/ :“Kedvezményezett %
& PH. B
>, o~
s =0l
Kelt: ﬂszavasvé;i, pJo I AVt hénap ... napjan.
<
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A
A

Magyarorszégot MAGYARORSZAG * Az Eurépai Unio
' KORMANYA térsfinanszirozasaval
))‘
KOMMUNIKACIOS TERV

8. sz. melléklet

A "Széchenyi Terv Plusz 2021-2027 Kedvezményezettek tijékoztatisi kbtelezetiségei Gtmutaté és arculati kézikbnyv™-ben

Téamogatasi szerz6dés szama: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00040
Kedvezményezett: TISZAVASVARI VAROS ONKORMANYZATA
Megitélt tamogatas &sszege: 0 Ft

Forrast biztosité alap: Eurépai Regionalis Fejlesztési Alap

foglaltaknak megfelelGen, a nyilvanossag és a tajékoztatas biztositasa érdekében tervezett tevékenységek

Tamogaté alap

ERFA | ESZA+

Szerzédéshen megitélt

Feladatok
A projekt elbkészité szakasza (1-3.)
A projekt megvalésitasi szakasza (4-9.)
A projekt fizikai befejezését kovetd szakasz (10-11.)

tdmogatisi Ssszeg

180 millié Ft feletti
miiveletek
180 milli6 Ft
és az alatti
37 millié Ft felett
miveletek
37 millié Ft és az
alatti

Kommunikacios terv készitése
(a Tamogatasi Szerzédés megkotése el6tt kell elkésziteni, nem elszdmolhatd)

Barmely alap esetén kizarélag
180 millié Ft felett

Nyomtatott vagy elektronikus tajékoztatok készitese

: (infografika, sajtocikk, kozosségimédia-poszt stb.) X
A kedvezményezett mar mikddé honlapjan és kozdsségimédia-fellletein a projekthez

3 ST i p - X X X X
kapcsolédé tajékoztaté megjelenitése

4 Saijtokozlemény kikildése a projekt inditasardl és a sajtdmegjelenések 6sszegylijtése (nem x L I
elszamolhaté)
Sajtényilvanos esemény szervezése Birmely alap beaton

5 (Unnepélyes nyitd-, zérdrendezvény, alapkoletétel, egyes beruhazasi fazisok befejezése, 180 milli él:: felett
projektiatogatas, atadasok, képzés zérasa, stb.) e
A megvalésitds helyszinén ,A2" vagy ,A3" vagy ,Europlakat” méretli tijékoztaté tabla A2 | A [ A2 | LAY

: elkészitése és elhelyezése : : ; =EDIoplakity Bamely alap

esetén 5 Mrd Ft felett

7 Média-megjelenés a projekthez kapcsolddoan. X

8 Kommunikacids célra atkalmas fotédokumentacié készitése % - % 5
(csak professziondlis fot kéltsége szamolhato el)
Eredménykommunikaciés informaciés anyagok, kiadvanyok készitése nyomtatott vagy online

9 formatumban X
(irott, mozgoképes, grafikai anyagok)

10 Sajtokozlemény kikildése a projekt zarasardl és a sajtémegjelenések Gsszegylijtése (nem 5 - i
elszamolhaté)

1 X x X X

TERKEPTER feltoltése a projekthez kapcsolddd tartalommal (nem elszémaltiats) /) | a
- DS

TISZAVASVARI VAROS ONKORMANYZATA

Kedvezményezett
PH.
Kelt: Tiszavasvéri, 20 év.............. hénap )\ napjan.
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10. sz. melléklet
PROJEKT MEGVALOSITAS HELYSZINEI

Tamogatési szerz6dés szama: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00040
Kedvezményezett: TISZAVASVARI VAROS ONKORMANYZATA

A N Ez a projekt elsGdleges megvalésitasi
Projekt megvaldsitasi helyszine helyszine? (lgen/Nem)
4440 Tiszavasvari, Eszterhazy utca 2325/23 hrsz. Igen
4440 Tiszavasvari, Bajcsy-Zsilinszky utca 3432/1 hrsz. Nem
4440 Tiszavasvari, Ady Endre utca 18/3 hrsz. . Nem
4440 Tiszavasvari, Kelp llona utca 2325/23 hrsz. Nem
4440 Tiszavasvari, Kabay Janos urca 17-19. 2287/12 hrsz. Nem

TISZAVASVARI VAROS ONKORMANYZATA

Kedvezményezett
PH.
Kelt: Tiszavasvari, 20...6V....oo.oo.... hénap Q.(-napjén.

| 20
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11. sz. melléklet

A KEDVEZMENYEZETT NEVEBEN ALAIRO SZEMELY VAGY SZEMELYEK ALAIRAS MINTAJA

Tamogatési szerzddés széama: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00040
Kedvezményezett: TISZAVASVARI VAROS ONKORMANYZATA

NYILATKOZAT

Alulirott(ak), mint a(z) TISZAVASVARI VAROS ONKORMANYZATA képviseletére jogosult(ak), polgéri jogi és biintetéjogi
felelésségem(iink) tudataban a hivatkozott tAmogatasi kérelemmel dsszefliggésben az aldbbi nyilatkozatot teszem/tessziik:

Kedvezményezett nevében alaird személy vagy személyek pénziigyi intézmény altal igazolt, tigyvéd altal ellenjegyzett vagy
kdzjegyzb altal hitelesitett alairds mintajat, vagy az alairdsminta csatoldséra vonatkozd felmentésrél szolé nyilatkozato(ka)t a

melléklethez csatolt dokumentumok tartalmazzak.

e N e 2TE D

TISZAVASVARI VAROS ONKORMANYZATA

:;‘&" Kedvezményezett
&
§ PH.
Kelt: Tiszavagéri, 2006V i, hénap ... napjan.
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12. sz. meliéklet
EGYEB, A PROJEKTHEZ TARTOZO ALATAMASZTO DOKUMENTUM (OK)

Tamogatasi szerzédés szama:TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00040
Kedvezményezett: TISZAVASVARI VAROS ONKORMANYZATA

NYILATKOZAT

Alulirott(ak), mint a(z) TISZAVASVARI VAROS ONKORMANYZATA képviseletére jogosult(ak), polgari jogi és buntetSjogi
feleldsségem(iink) tudataban a hivatkozott tamogatasi kérelemmel sszefliggésben az alabbi nyilatkozatot teszemftesszik:

A Kedvezményezett részérél csatolt dokumentumokat, vagy egyéb dokumentumok hidnyaban a nemleges nyilatkozatot, a jeten

melléklethez csatolt dokumentumok tartalmazzak. J L
f‘ ( T y /L
SRl

Py

TISZAVASVARI VAROS ONKOR wf\lYZATA

Kedvezményezett
PH.
Kelt: Tiszavasvari, 20...év...... ... hénap ... napjan.
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